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Inleiding 
Voor u ligt de Algemene Projectinformatie en Technische Omschrijving die behoort bij uw nieuwe 

woning. Hierin vindt u belangrijke informatie over de gebruikte materialen en het afwerkingsniveau 

van uw nieuwe woning. Ook vindt u algemene informatie over de procedures en de voorwaarden die 

gelden bij de aankoop van uw woning. 

Wij adviseren u deze Algemene Projectinformatie en Technische Omschrijving aandachtig door te 

lezen. De Technische Omschrijving maakt samen met de verkooptekeningen deel uit van de 

aannemingsovereenkomst. Mocht u na het lezen van deze Algemene Projectinformatie en 

Technische Omschrijving nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de makelaar of met 

de kopersbegeleider van Janssen de Jong Bouw of met de projectmanager van Janssen de Jong 

Projectontwikkeling. 

 

Betrokken partijen 

Ontwikkeling en verkoop grond: 

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. 

Science Park Eindhoven 5049 

5692 EB Son en Breugel 

tel. 088 – 355 94 00 

www.jjpo.nl 

 

Bouwbedrijf: 

Janssen de Jong Bouw Noord B.V. 

Kollergang 1 

7773 NG Hardenberg 

tel. 088 - 355 95 70 

www.janssendejongbouw.nl 

 

Makelaar: 

De Woonfabriek Zwolle 

Assiesstraat 126 

8011 XV Zwolle 

Tel. 038 - 741 0 741 

www.woonfabriekzwolle.nl 

 

Notaris: 

Vechtstede Notarissen (voorheen DuretTrip) 

Harm Smeengekade 24 

8011 AK Zwolle 

(Postbus 1575, 8001 BN Zwolle) 

Tel. 038 – 421 58 76 

info@durettrip.nl 
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ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 
 

Procedure aankoop en bouw van uw woning 
 

U heeft besloten om een nieuwbouwwoning te kopen. U heeft wellicht al een optie genomen of een 

woning toegewezen gekregen en de makelaar heeft u nader geïnformeerd over het project en de 

woningen, maar hoe gaat dat nu verder? De aankoopprocedure bestaat uit een aantal stappen die 

hieronder nader worden toegelicht:  

1. Ondertekenen Koop- en Aannemingsovereenkomst 

2. Financiering regelen 

3. Adviesgesprek en meer- en minderwerk via de kopersbegeleider  

4. Ontvangst brief met mededeling opschortende voorwaarden vervuld en waarborgcertificaat 

5. Notarieel transport (overdracht grond) 

6. Bouw van het appartement 

7. Oplevering van het appartement/sleuteloverdracht 

8. Na oplevering 

 

Ondertekenen Koop- en Aannemingsovereenkomst 

Bij dit project wordt gewerkt met een zogenaamde gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst. 

Dat betekent dat u voor de aankoop van deze woning twee overeenkomsten tekent die 

onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. 

U gaat daarbij met Janssen de Jong Projectontwikkeling een koopovereenkomst aan met betrekking 

tot de koop van de grond/het appartementsrecht. Met Janssen de Jong Bouw gaat u een 

aannemingsovereenkomst aan ten behoeve van de bouw van uw woning. 

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verplicht u zich 

respectievelijk tot het betalen van de koopsom van de grond/het appartementsrecht en de 

aanneemsom. Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw verplichten zich door 

medeondertekening tot respectievelijk de levering van de grond/het appartementsrecht en de bouw 

van het appartement. 

Bij de ondertekening van de aannemingsovereenkomst ontvangt u, in overeenstemming met de 

voorwaarden van SWK, de verkooptekening(en) van uw appartement, alsmede een Technische 

Omschrijving welke beiden als contractstuk gelden en daarmee onderdeel zijn van de te 

ondertekenen aannemingsovereenkomst.  

De ondertekening verloop digitaal via ValidSign. 

 

Bedenktijd 

Gedurende één kalenderweek nadat u de door beide partijen getekende overeenkomsten heeft 

ontvangen, heeft u het recht deze overeenkomsten te ontbinden. De zeven dagen bedenktijd gaan in 

de dag nadat u de overeenkomsten heeft ontvangen. U dient een eventuele ontbinding schriftelijk 

aan ons te melden, per aangetekende brief met bericht van ontvangst.  
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De “vrij op naam” (von) prijs 

De woning wordt vrij op naam verkocht. Dit wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten bij de 
koopprijs zijn inbegrepen. De totale koopprijs is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten de 
koopsom en de aanneemsom. 

 
Koopsom 
Dit zijn de kosten die te maken hebben met de aankoop van de grond/het appartementsrecht 
en het ontwerpen van de woning. Deze koopsom betaalt u bij het notariële transport. Bij de 
koopsom zijn inbegrepen: 

- grondkosten 
- honoraria architect, constructeur en overige adviseurs 
- ontwikkelingskosten 
- verkoopkosten en makelaarscourtage 
- notariskosten inzake eigendomsoverdracht (leveringsakte) en splitsingskosten van de 

splitsing in appartementsrechten 
- oprichting VvE 
- gemeentelijke leges voor de omgevingsvergunning 
- BTW (momenteel 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke 

voorschriften doorberekend) 
- kadastrale inmeting 
- de aansluitkosten voor de riolering  

 

Aanneemsom 
Dit zijn de kosten die te maken hebben met de bouw van uw woning. De aanneemsom wordt in 
termijnen betaald aan het bouwbedrijf. Bij de aanneemsom zijn inbegrepen: 

- bouw- en installatiekosten 
- sanitair en tegelwerk van badkamer en toilet conform Technische Omschrijving 
- kosten van het garantiecertificaat SWK 
- verzekering tijdens de bouw 
- BTW (momenteel 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke 

voorschriften doorberekend) 
- de eenmalige aansluitkosten voor water en elektriciteit 
- de kosten voor gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering 

 

Financiering regelen 

In veel gevallen zal voor de aankoop van de woning een hypothecaire lening nodig zijn. Na 

ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst heeft u gedurende twee maanden de tijd 

om een hypothecaire lening te regelen.  

Denk naast de koop- en aanneemsom, ook aan bijkomende kosten die niet zijn opgenomen in de 

von-prijs, zoals: 

- de kosten voor eventuele meerwerkopties 

- de kosten voor de aankoop en installatie van de keuken  

- de kosten voor afwerking van het appartement 

- de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte 

- de advieskosten en afsluitkosten voor een hypothecaire lening 
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- de eventueel over de koopsom verschuldigde rentevergoeding 

- de eventuele(bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de 

transportdatum (bijvoorbeeld indien u het appartement koopt nadat de bouw reeds gestart 

is) 

- een voorschotbijdrage voor de maandelijkse VVE bijdrage (inleg reservefonds) 

- de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering 

- eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering 

- aansluitkosten en/of entreegelden voor data, tv en telecom, zoals bijvoorbeeld glasvezel, 

Centrale Antenne Installatie (CAI oftewel kabelaansluiting) 

 

Vereniging van eigenaren (VvE) 

De 15 stadswoningen worden gebouwd op een gemeenschappelijke stallingsgarage. U bent daarom 

geen eigenaar van de grond onder uw woning, maar u koopt een appartementsrecht. Als eigenaar 

van een appartementsrecht bent u met de mede-eigenaars in het gebouw verantwoordelijk voor het 

beheer en onderhoud. Hiervoor wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt opgericht in de 

akte van splitsing in appartementsrechten. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de 

VvE van het betreffende gebouw, dit is bij wet geregeld. In de wet zijn regels opgesomd waaraan een 

VvE moet voldoen. Zo moet de VvE tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering houden. Dan 

worden de financiële jaarstukken besproken en wordt per appartement de voorschotbijdrage 

(servicekosten) vastgesteld. De voorschotbijdrage is bestemd voor het gezamenlijk onderhoud, 

energiekosten van algemene gedeelten, verzekeringen en dergelijke. 

De eigenaren van de appartementsrechten zijn verplicht de door de VvE vastgestelde 

voorschotbijdrage te betalen.  

De gang van zaken in het gebouw wordt grotendeels gezamenlijk bepaald door de VvE. Zij is daarbij 

gebonden aan de bepalingen in het splitsingsreglement. Daarnaast zijn er nog vele zaken die niet in 

het splitsingsreglement zijn geregeld en waarvan de beslissing aan de VvE is overgelaten. De VvE kan 

besluiten om voor veel voorkomende zaken een huishoudelijk reglement vast te stellen. 

 

In het project StadsEiland wordt gewerkt met één hoofdsplitsing en 3 ondersplitsingen die elk hun 

eigen VvE en hun eigen splitsingsreglement krijgen. De volgende 3 ondersplitsingen worden 

gevormd: 

- Hoofdsplitsing: de constructie van het gebouw met uitzondering van constructieve delen die 

uitsluitend dienstbaar zijn aan slechts één van de ondersplitsingen, de algemene ruimten 

zoals de parkeergarage, de daktuin en de kas, de algemene technische ruimten, 

AANDACHTSPUNT: let bij het aanvragen van een hypotheekofferte op de uiterste passeerdatum 

die is opgenomen in de hypotheekofferte. Zorg ervoor dat de geldigheidsduur van de 

hypotheekofferte komt te liggen op ongeveer een maand na de datum die bij de opschortende 

voorwaarden is opgenomen. Dit is vaak 6 tot 9 maanden na ondertekening van de overeenkomst. 

Op die manier voorkomt u dat u bereidstellingsprovisie moet betalen aan de 

hypotheekverstrekker. 
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gemeenschappelijke fietsenberging en de entreehal onder blok 1 (Pretorium) met de 

pakketboxen. Hier zijn alle eigenaren van de 50 appartementen en stadswoningen lid van. 

- Ondersplitsing 1: het gebouw met de 30 appartementen (Pretorium). 

- Ondersplitsing 2: het gebouw met de 5 appartementen (Panorama). 

- Ondersplitsing 3: de 15 stadswoningen. 

De VvE van de hoofdsplitsing bestaat uit vertegenwoordigers (uit het bestuur) van de 3 

ondersplitsingen.   

 

Het appartementsrecht 

De wet verstaat onder een appartementsrecht een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de 

bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Deze officiële 

omschrijving betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het recht op het 

persoonlijk gebruik van het appartement, met aanbehoren (uw 

privégedeelten) en anderzijds het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Het eigendom van 

het gehele gebouw komt toe aan de gezamenlijke eigenaars. Daarnaast heeft iedere eigenaar het 

gebruiksrecht van een privégedeelte (zijn appartement) en het medegebruiksrecht voor de 

gemeenschappelijke delen van het gebouw. Hierbij kunt u onder meer denken aan het omliggende 

terrein, het trappenhuis, de hal, de lift, algemene ruimtes en de gezamenlijke installatie. 

De appartementsrechten ontstaan door een splitsing in juridische zin van het gebouw met 

toebehoren. Hiervoor maakt de notaris een akte (de splitsingsakte) die wordt ingeschreven in 

openbare registers. Bij deze akte hoort een tekening (de splitsingstekening) waarop is aangegeven 

welk gedeelte voor algemeen gebruik zijn en welke gedeelten voor privégebruik. De 

appartementsrechten kunnen daarna afzonderlijk verkocht worden. 

 

Adviesgesprek met de kopersbegeleider 

U wordt in de gelegenheid gesteld om uw woning aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Een 

aantal veel gekozen bouwopties zijn door ons al uitgewerkt in een koperskeuzelijst. De bijbehorende 

verrekenprijzen (meerprijzen of minderprijzen) staan tevens in de koperskeuzelijst vermeld. 

Wanneer de start van de bouw van het project in zicht komt, plant de kopersbegeleider van het 

bouwbedrijf met u een gesprek om uw persoonlijke wensen door te nemen en u te adviseren. 

Het is goed mogelijk dat u wensen hebt die niet in de koperskeuzelijst zijn opgenomen. Ook dit kunt 

u bespreken met de kopersbegeleider. Indien uw wensen bouwtechnisch mogelijk zijn, voldoen aan 

de geldende eisen en voorschriften, niet strijdig zijn met de opzet van het bouwplan en de 

seriematigheid van het project niet verstoren, ontvangt u een op maat gemaakte aanbieding. 

Volledigheidshalve melden wij hierbij dat wensen pas in uitvoering worden genomen nadat een voor 

akkoord ondertekende aanbieding retour is ontvangen. Aanbiedingen hebben een algemene looptijd 

van zeven kalenderdagen voor acceptatie. Na de acceptatie periode komt een aanbieding te 

vervallen. 

 

In verband met de benodigde voorbereidingstijd en levertijden kunt u uw eventuele afwijkende 

woonwensen het beste in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar maken. 
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Wijzigingen met betrekking tot de constructie, buitengevels, positie meterkast en leidingkokers zijn 

niet mogelijk, tenzij het een onderdeel is van de standaard koperskeuzelijst. Wijzigingen die niet 

voldoen aan het Bouwbesluit of aan de Splitsingsakte zijn niet mogelijk. 

 

Het met u schriftelijk overeengekomen meerwerk valt onder de werking van de SWK 

garantieregeling. 

 

Indien u de opties heeft gekozen voor het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst, dan 

worden de opties opgenomen in de aannemingsovereenkomst en wordt de aanneemsom verhoogd 

met het totaalbedrag van de gekozen opties. De betaling hiervan verloopt dan via het termijnschema 

zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst. 

Voor opties die gekozen worden na het sluiten van de koop- en aannemingsovereenkomst dient 25% 

van de totale kosten betaald te worden bij opdracht/start bouw. De overige 75% dient voor de 

oplevering betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur. 

 

Minderwerk 

Indien u er als minderwerk voor kiest om bepaalde onderdelen te laten vervallen kan strijdigheid 

ontstaan met de eisen van het Bouwbesluit, de omgevingsvergunning en/of de SWK garantieregeling. 

U bent in dat geval verplicht de werkzaamheden zelf uit te voeren zodanig dat de woning na 

gereedkomen voldoen aan het Bouwbesluit.  

Als door het op uw verzoek vervallen van onderdelen niet meer aan de eisen van de SWK 

garantieregeling kan worden voldaan, dan komt de SWK garantieregeling voor die onderdelen te 

vervallen. Er zal dan sprake zijn van een gelimiteerde regeling, die u dient te ondertekenen. U dient 

zelf binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval vóór bewoning, 

zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de 

voorschriften van het Bouwbesluit. Na afronding van de werkzaamheden dient u het appartement 

gereed te melden bij de gemeente. 

 

Sluitingsdatum kopersopties  

Het opdragen van kopersopties is mogelijk tot een vooraf door het bouwbedrijf te bepalen 

sluitingsdatum. Voor verschillende onderdelen kunnen verschillende sluitingsdata gelden. De 

kopersbeleider stelt deze vast aan de hand van de benodigde voorbereidingstijd en de levertijd van 

materialen en informeert u hierover. Na het verstrijken van de sluitingsdatum zijn wijzigingen niet 

mogelijk.  

 

Opschortende voorwaarden  

In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn zogenaamde “opschortende voorwaarden” 

opgenomen, zoals het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen of het niet behalen van 

voldoende verkochte appartementen/woningen. In het artikel van de opschortende voorwaarden is 

een datum of periode opgenomen waarop wij verwachten dat aan de opgenomen voorwaarden is 

voldaan. Wanneer de opschortende voorwaarden vervuld zijn, dan ontvangt u van ons een brief en 

vervolgens zal ook de notariële levering in gang gezet worden.  
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Ontvangst Waarborgcertificaat 

U ontvangt voor uw appartement een waarborgcertificaat van SWK. Deze worden door SWK 

rechtstreeks verstuurd naar het postadres dat u in de aannemingsovereenkomst heeft ingevuld. Het 

niet afgeven van het certificaat is een ontbindende voorwaarde in de koop- en 

aannemingsovereenkomst. Zonder certificaat kan het notarieel transport dan ook niet plaatsvinden. 

U dient het waarborgcertificaat goed te bewaren, aangezien deze gegevens bevat die nodig zijn 

indien u een beroep wilt doen op de Garantie- en waarborgregeling. 

 

Notarieel transport / akte van levering appartementsrecht 

Nadat u van ons de brief heeft gekregen dat de opschortende voorwaarden zijn vervallen neemt de 

notaris contact met u op voor het maken van een afspraak voor de overdracht van het 

appartementsrecht, het zogenaamde notarieel transport. De eigendomsoverdracht vindt plaats door 

het tekenen van een zogenaamde "akte van levering appartementsrecht" bij de notaris.  

Vooraf ontvangt u een kopie van de stukken en stuurt de notaris u een afrekening waarop het totale 

op de transportdatum verschuldigde bedrag is aangegeven. Op de afrekening wordt tevens vermeld 

welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw hypotheekverstrekker en welk bedrag u zelf tijdig aan 

de notaris moet overmaken. De notaris kan de levering van het appartementsrecht pas laten 

plaatsvinden nadat de verschuldigde bedragen op zijn rekening zijn bijgeboekt.  

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog 

verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag 

aangevuld moeten worden uit eigen middelen. 

Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van 

eigendomsoverdracht (levering appartementsrecht) en de hypotheekakte. Voor de akte van 

eigendomsoverdracht geven wij opdracht, maar voor de hypotheekakte dient u voor eigen rekening 

opdracht te geven aan een notaris. 

 

Rente 

Indien u beschikt over voldoende eigen middelen kunt u er voor kiezen om de grondkosten en de 

eventueel reeds vervallen bouwtermijnen direct te betalen na het ondertekenen van de koop- en 

aannemingsovereenkomst. Wij attenderen u erop dat betalingen voorafgaand aan notarieel 

transport niet onder de SWK regeling vallen. 

In de meeste gevallen zullen kopers daarom kiezen voor het recht op uitgestelde betaling. U betaalt 

dan de grondkosten en de eventueel reeds vervallen bouwtermijnen niet eerder dan bij het notarieel 

transport van de grond. 

In de koop- en aannemingsovereenkomst is opgenomen dat u in dat geval rente moet betalen vanaf 

een bepaalde datum. Deze rente brengen wij in rekening als een vergoeding in verband met de 

voorfinanciering van gemaakte kosten. Er zijn verschillende soorten rente: 

1. Rente over de grondkosten. Deze wordt in rekening gebracht vanaf een in de 

koopovereenkomst opgenomen datum. U krijgt hiermee te maken op het moment dat u naar 

de notaris gaat na deze datum. 

2. Rente over bouwtermijnen. Deze worden gerekend vanaf 14 dagen na het vervallen van de 
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bouwtermijn tot het moment van betalen. U kunt hiermee te maken krijgen indien u naar de 

notaris gaat nadat met de bouw van de woning/appartementen is begonnen. Of indien u na 

het notarieel transport een factuur van het bouwbedrijf niet tijdig betaald. 

3. Boeterente. Indien u uw verplichtingen niet nakomt kunt u te maken krijgen met boeterente. 

Bijvoorbeeld indien u ondanks herhaald verzoek niet naar de notaris gaat.  

 

Facturen en hypotheek tijdens de bouw (na notarieel transport) 

Na het notarieel transport ontvangt u gedurende de bouw de facturen voor de vervallen 

bouwtermijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst. U ontvangt de facturen over de 

vervallen termijnen in tweevoud. Een van de facturen zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw 

handtekening, naar uw hypotheekverstrekker, die dan voor betaling zorg draagt. 

Op de facturen is een vervaldatum vermeld. Dit is de dag waarop de betaling op de aangegeven 

rekening moet zijn bijgeschreven. Indien de factuur te laat betaald wordt, dan bent u rente 

verschuldigd. Het is niet mogelijk dat facturen rechtstreeks aan geldverstrekkers worden verstuurd.  

 

Als door koperskeuze bepaalde werkzaamheden zijn komen te vervallen in de woning, hebben die 

géén invloed heeft op het facturatiemoment.  

Als er bijvoorbeeld  als termijn is vastgelegd "stuc- spuit en tegelwerk gereed" en u heeft gekozen om 

deze onderdelen te laten vervallen, dan wordt de termijnfactuur toch verstuurd op het moment dat 

in uw woning deze werkzaamheden eigenlijk uitgevoerd zouden zijn. 

 

Vanaf de transportdatum betaalt u aan uw geldverstrekker hypotheekrente tijdens de bouw. 

Deze is over het algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag 

met daarop in mindering gebracht de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. 

 

Prijswijzigingen 

De met u overeengekomen totale koop- en aanneemsom staat vast. Wijzigingen in loon- en 

materiaalkosten tijdens de bouw worden niet doorberekend. 

Eventuele wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief worden wel doorberekend. 

 

De bouw van het appartement 

Tijdens de bouw wordt u door het bouwbedrijf regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de 

bouw. U ontvangt van de kopersbegeleider nieuwsbrieven en er worden tevens enkele 

kijkmomenten georganiseerd.  

 

Bouwvolgorde 

Uw woning/appartementsrecht maakt deel uit van een groter geheel waardoor het bouwproces van 

een individuele woning/appartement wellicht niet altijd continue zal verlopen. Door middel van 

nieuwsbrieven zult u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het 

totale bouwplan, de voortgang van het project en de prognose van de oplevering. Aan deze 

prognoses kunnen echter geen rechten worden ontleend, omdat er zich tijdens de bouw altijd 
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omstandigheden voor kunnen doen die van invloed zijn op de planning en de prognose van de 

opleveringen. 

 

Kwaliteit 

Uw woning wordt gerealiseerd op basis van het door Janssen de Jong Bouw gehanteerde 

kwaliteitssysteem met bijbehorende kwaliteitseisen. 

Voor de kwaliteitseisen worden minimaal de normen zoals genoemd in het Bouwbesluit gehanteerd. 

Daarnaast wordt rekening gehouden met het gangbare kwaliteitsniveau voor de woningbouw in 

Nederland.  

 

Veiligheid tijdens de uitvoering  

Het bouwbedrijf is tijdens de bouw verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het 

bouwterrein bevindt. Het bouwbedrijf laat daarom alleen eigen personeel of door het bouwbedrijf 

ingehuurde ter zake kundige onderaannemers en leveranciers op het bouwterrein toe. Alleen deze 

personen vallen binnen de verzekering van het bouwbedrijf. In het belang van de persoonlijke 

veiligheid van u zelf, is het dan ook nadrukkelijk niet toegestaan het bouwterrein vrij te betreden.  

Om u toch de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te kunnen bezichtigen, eventueel 

opmetingen te kunnen verrichten en foto’s te kunnen nemen zullen er kijkmomenten worden 

georganiseerd. Alleen op deze kijkmomenten is het bouwterrein voor de toekomstige bewoners, op 

eigen risico, toegankelijk. Via de nieuwsbrief zult u van de data en voorwaarden van deze 

kijkmomenten op de hoogte worden gesteld.    

 

Werkzaamheden derden 

Werkzaamheden in en om de woning door u en/of door u ingeschakelde derden, zijn voorafgaand 

aan de oplevering van de woning niet toegestaan.  

 

Oplevering/sleuteloverdracht 

Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met het bouwbedrijf uw woning te 

inspecteren tijdens de oplevering. De woning wordt daarvoor schoongemaakt. Het sanitair, het 

tegelwerk en de beglazing wordt schoon opgeleverd, de rest van de woning wordt bezemschoon 

opgeleverd.  

Tijdens de inspectie worden eventueel geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd op 

het digitale opleverformulier en deze onvolkomenheden worden vervolgens zo spoedig mogelijk 

door het bouwbedrijf verholpen. 

Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de notariële levering van het 

appartementsrecht heeft plaatsgevonden, ontvangt u na ondertekening van het 

opleveringsformulier de sleutels van uw woning. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent 

dat het risico van de woning op u overgaat. Het bouwbedrijf noteert de meterstanden op het 

opleverformulier. 

 

Voorafgaand aan de oplevering van uw woning zullen de algemene ruimten in het 

appartementengebouw opgeleverd worden aan het bestuur van de VvE.  
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Afhankelijk van het jaargetijde is het mogelijk dat het eventuele buitenschilderwerk later zal worden 

uitgevoerd en opgeleverd. Het tijdstip van de oplevering van uw woning zal hierdoor niet beïnvloed 

worden. Indien er hagen of andere beplantingen bij de koopsom zijn inbegrepen, dan worden deze in 

een daarvoor geschikt jaargetijde geplant.  

Nadat alle bij oplevering geconstateerde onvolkomenheden door het bouwbedrijf zijn verholpen, zal 

het bouwbedrijf u verzoeken om een tweede handtekening op het opleverformulier te zetten. 

Hiermee wordt vastgelegd dat alle op het opleverformulier opgenomen onvolkomenheden zijn 

hersteld. De woning wordt niet een tweede keer opgeleverd. 

 

Consumentendossier 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van artikel 7:757a BW ontvangt u van het bouwbedrijf een 

consumentendossier. Dit dossier wordt uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering (volledig) 

beschikbaar gesteld. Het dossier bevat gegevens en bescheiden die inzicht geven in de nakoming van 

de overeenkomst door het bouwbedrijf en de door of onder de verantwoordelijkheid van het 

bouwbedrijf uitgevoerde werkzaamheden. Door de ondertekening van de overeenkomst komen 

partijen overeen dat het consumentendossier, naast de bij de overeenkomst behorende 

contractstukken, de volgende onderdelen bevat: 

1. Verkooptekeningen  

2. Technische Omschrijving                           

3. Energielabel                                                                                             

4. Kopersopties, inclusief bijbehorende tekeningen en specificaties     

5. Revisietekeningen E-installatie                

6. Revisietekeningen W-installatie              

7. Eindcontrole E-installatie 

8. Eindcontrole W-installatie 

9. Kleuren- en materialenstaat 

10. Onderhoudsadviezen                                 

11. Bedieningshandleidingen installaties   

12. Overzicht betrokken partijen.                  

 

Verzekering 

Tijdens de bouw is het appartement verzekerd door het bouwbedrijf door middel van een 

“Construction All Risk” (CAR) verzekering. Wanneer de woning aan u wordt opgeleverd en de sleutel 

AANDACHTSPUNT: let bij het de oplevering goed op beschadigingen, zoals bijvoorbeeld krassen 

op het glas of sanitair, beschadiging van stucwerk, deuren en/of verflagen. Na de oplevering is 

het niet mogelijk om beschadigingen als klacht in behandeling te nemen, aangezien die 

gemakkelijk door uzelf  of derden veroorzaakt kunnen zijn, bijvoorbeeld tijdens de verhuizing of 

tijdens het klussen.  
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is overgedragen, vervalt deze verzekering. Vanaf dat moment dient u zelf (samen met de VvE) zorg te 

dragen voor een opstalverzekering. 

 

De 5% regeling 

Door het bouwbedrijf wordt bij de notaris een bankgarantie gesteld ter hoogte van de 5% van de 

aanneemsom. De bankgarantie is bedoeld als zekerheid voor het herstel van bij oplevering 

geconstateerde gebreken en gebreken welke schriftelijk door u in de eerste drie maanden na 

oplevering bij het bouwbedrijf zijn gemeld. Drie maanden na oplevering van uw woning vervalt de 

bankgarantie, tenzij u schriftelijk aan de notaris meedeelt deze te willen handhaven. Dit laatste mag 

u doen indien nog niet alle gebreken die tijdens de oplevering zijn geconstateerd of waarvan binnen 

drie maanden schriftelijk aan het bouwbedrijf melding is gemaakt, zijn hersteld.  

Het bedrag dat als bankgarantie gehandhaafd blijft, dient wel in redelijke verhouding te staan tot de 

aard en omvang van de nog aanwezige gebreken. 

 

Onderhoudsperiode 

Gedurende zes maanden nadat de oplevering heeft plaatsgevonden, kunt u het bouwbedrijf 

schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan. Meld de gebreken schriftelijk 

direct na ontdekking.  

Deze onvolkomenheden mogen niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de woning of het 

“werken” van materialen door droog- of verhardingskrimp. Andere zaken zoals krassen aan ramen of 

schade die niet opgemerkt zijn bij oplevering worden dan ook uitgesloten. 

 

Als gevolg van het werken van materialen kunnen met name in de hoeken van wanden en plafonds, 

bij de trap en bij aftimmerwerk haarscheurtjes of naden ontstaan. Dit is niet ernstig: ze worden 

veroorzaakt door uit uw woning wegtrekkend vocht en veranderende temperatuur of zetting van het 

appartement en zijn helaas niet te voorkomen.  

Ook als u zelf schade heeft veroorzaakt door bijvoorbeeld boren, zagen, hakken en frezen in 

(dek)vloeren, wanden, houten draagconstructies etc. is herstel hiervan niet voor rekening van het 

bouwbedrijf.  

Na zes maanden na oplevering is het bouwbedrijf alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken.  

 

Klachtenafhandeling na oplevering 

Nadat het de woning is opgeleverd, zal de serviceafdeling van het bouwbedrijf klachten en vragen 

aangaande uw woning behandelen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het 

bouwbedrijf via een emailadres dat bij oplevering verstrekt wordt. Zij zullen uw klacht beoordelen 

indien deze binnen of buiten de garantievoorwaarden vallen. 

 

Onderhoud 

Om uw volledige garantierechten te kunnen benutten en ter bevordering van de levensduur van de 

verschillende onderdelen van uw appartement zijn onderhoudsinspecties en 

onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u 

hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Verzoek in dat geval om een korte vastlegging 
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van de inspectie en bewaar deze gedurende de garantietermijn. Indien u een beroep doet op de 

garantie van kan het bouwbedrijf hierom vragen. 

 

 

Garantie- en waarborgregeling van SWK 
 

Op de woningen en appartementen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en waarborgregeling en het 

bijbehorend Garantiesupplement van toepassing.  

De SWK Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen die in het bezit 

zijn van het SWK waarborgcertificaat tegen de risico’s van een eventueel faillissement van het 

bouwbedrijf tijdens de bouw en bij bouwkundige gebreken na oplevering.  

 

Als u een woning of appartementsrecht met SWK garantie koopt, betekent dit voor u onder andere 

het volgende:  

• Gebruik modelovereenkomst. Bij appartementsrechten die verkocht worden met SWK 

garantie wordt gebruik gemaakt van een model aannemingsovereenkomst met bijhorende 

Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting. In dit modelcontract zijn de rechten en 

plichten van de koper en het bouwbedrijf evenwichtig vastgelegd.  

• Insolventiewaarborg (afbouwwaarborg). Gaat het bouwbedrijf tijdens de bouw failliet, dan 

zorgt SWK voor de afmaken van de bouw van uw woning en de algemene ruimtes of betaald 

het SWK de reeds betaalde termijnen aan u terug. 

• Gebrekenwaarborg (herstelwaarborg). Het bouwbedrijf garandeert de kwaliteit van het 

appartement vanaf drie maanden na de oplevering. Doen zich binnen de garantietermijn 

bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is het bouwbedrijf verplicht deze te herstellen. 

Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er een 

garantietermijn van tien jaar. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke 

onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar.  

Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt niet onder de garantie. Sommige 

onderdelen zijn uitgesloten van de garantie.  

SWK waarborgt de garantieverplichting van het bouwbedrijf. Wanneer het bouwbedrijf niet 

meer kan of wil herstellen, dan draagt SWK hier, tot een bepaald bedrag, zorg voor. Ook 

wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de koper en het 

bouwbedrijf ontstaan over de kwaliteit van het appartement dan kan SWK hierin 

bemiddelen.  

 

Voorafgaand aan de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt u de SWK 

Waarborg- en garantieregeling, de bijbehorende Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting 

en de van toepassing zijnde garantiemodules. Hierin staan uw rechten en plichten verwoord. Het is 

dus verstandig om deze goed door te lezen. 
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Gebruik van persoonsgegevens  
 

Alle door u ter beschikking gestelde persoonsgegeven worden door ons gebruikt met inachtneming 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Persoonsgegevens kopers 

Janssen de Jong Projectontwikkeling deelt de persoonsgegevens van kopers met de bij het project 

betrokken makelaar(s), de notaris en het bouwbedrijf.  

Het bouwbedrijf deelt uw gegevens met onderaannemers, leveranciers, showrooms en derden die in 

het kader van de realisatie van de woning door het bouwbedrijf worden ingeschakeld. Uw gegevens 

worden gedeeld zodat deze bedrijven contact met u kunnen opnemen voor afstemming van uw 

keuzes en wensen ten aanzien van de bouw. 

Indien u bezwaar heeft tegen het delen van uw gegevens dan verzoeken wij u dat zo spoedig 

mogelijk aan ons kenbaar te maken. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het tijdig contact 

opnemen met de voor het project toegewezen notaris en de showrooms voor het uitzoeken van de 

onderdelen voor uw woning. 

Mocht u in een later stadium uw eerder gegeven toestemming willen intrekken, dan kunt u dit doen 

door een e-mail te sturen naar de kopersbegeleider van het bouwbedrijf. Wij wijzen erop dat in de 

tussentijd uw gegevens reeds kunnen zijn doorgegeven. In dat geval zullen wij de ontvanger 

verzoeken uw gegevens te verwijderen. 

 

Persoonsgegevens geïnteresseerden 

De persoonsgegevens van geïnteresseerden en optanten die geen woning of appartement in dit 

project hebben gekocht, maar wel interesse hebben getoond in dit project kunnen door ons bewaard 

worden voor gebruik in een volgende deelfase van dit project of deze gebiedsontwikkeling. Ook is 

het mogelijk dat u weer wordt aangeschreven/gemaild indien er door ons op relatief korte termijn 

een vergelijkbaar project in dezelfde gemeente wordt gestart. 

Indien u bezwaar heeft tegen het op deze wijze gebruiken van uw gegevens dan verzoeken wij u dat 

zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Janssen de Jong Projectontwikkeling. U kunt dit kenbaar 

maken via het volgende e-mailadres: verzoekavg@jajo.com.  

Voor de gehele door Janssen de Jong gehanteerde privacyverklaring verwijzen wij u naar 

https://www.jjpo.nl/uploads/files/Privacy_Statement.pdf  
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Toelichting bij verkoopbrochure en contractstukken 
 

Contractstukken 

U ontvang van ons verschillende documenten die samen de contractstukken voor de bouw van uw 

woning vormen. Deze zijn benoemd als bijlage in de koop- en aannemingsovereenkomst. Dit zijn 

onder andere de verkooptekening(en) en de Technische Omschrijving van uw woning en algemene 

ruimten, de van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling en mogelijk een erratum. 

Daarnaast heeft u wellicht een sfeerbrochure ontvangen of het project bekeken op een website of 

social media. De uitingen en tekeningen in deze brochure en websites zijn met grote zorg 

samengesteld aan de hand van de gegevens die ten tijde van het opstellen ervan bekend waren. Dit 

zijn echter “artist impressions” en deze zijn bedoeld om weer te geven wat de 

inrichtingsmogelijkheden van de appartement zijn en hoe deze er bij benadering uit komt te zien.  

Mogelijk zijn in de impressies optionele keuzemogelijkheden opgenomen, zoals bijvoorbeeld 

dakkapellen of terreininrichting om de potentie van de woningen weer te geven.   

Dit zijn echter geen contractstukken. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

 

Maatvoering  

De op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden/vloeren 

gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking, plinten, aftimmering, etc. 

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding kunnen er tijdens de verdere uitwerking kleine afwijkingen 

ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Ook de definitieve afmetingen van 

leidingkokers worden bepaald tijdens de verdere technische uitwerking van het bouwplan en kunnen 

daarom nog wijzigen.  

Geringe afwijkingen in maatvoering geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening 

gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u bepaalde onderdelen voor oplevering 

definitief bestellen (bijvoorbeeld een keuken of raamdecoratie) gebruik daarvoor dan geen maten 

van de tekening, maar meet deze op in uw eigen woning. Dit kan alleen tijdens een van de 

kijkmomenten, hiervoor worden geen afzonderlijke afspraken gemaakt. 

 

Situatietekening   

De situatietekening is bedoeld om een indruk te geven van de ligging en situering van uw woning.  

De situatietekening is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en de grootte van het kavel is zo 

nauwkeurig mogelijk bepaald. Desondanks kunnen geringe afwijkingen voorkomen. Afwijkingen van 

het perceel - groter of kleiner - dan in de koopovereenkomst staan vermeld, zullen geen der partijen 

recht geven op verrekening. 

 

Bouwnummers  

De nummers bij de appartementen zijn bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw gehanteerd, 

ook in alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking 

hebben op uw nieuwe adres. Straatnaam en huisnummers worden tijdig voor de oplevering aan u 
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bekend gemaakt. Ook kan de nummering van de appartementsrechten afwijken van de 

bouwnummers. Raadpleeg hiervoor de splitsingstekeningen. 

 

Openbare ruimte 

De op de situatietekening aangegeven inrichting van de openbare ruimte is een impressie van de 

werkelijkheid, ontleed aan de gegevens die op dit moment bekend zijn. U dient er rekening mee te 

houden dat deze nog kunnen wijzigen. Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de 

bestaande situatie waarnemen. Daar waar de openbare ruimte al toegankelijk is op en rond de 

locatie kunt u een en ander uiteraard ook bekijken. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kunnen 

wij geen verantwoordelijkheid op ons nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. 

Het is mogelijk dat de openbare ruimte ten tijde van oplevering van de woning nog niet gereed is. 

Enige hinder van bouwbestrating en bouwverkeer kan zich voordoen. Daarnaast kan hinder ontstaan 

op het moment dat de definitieve bestrating wordt aangelegd.  
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING  
 

Voorrang SWK bepalingen  

Van toepassing is de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2020 en bijbehorend garantiesupplement, 

bestaande uit modules I F en II U. Ongeacht hetgeen in deze Algemene Projectinformatie en 

Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en 

standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door SWK. Ingeval enige bepaling in deze 

Algemene Projectinformatie en Technische Omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel 

nadeliger mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van SWK. 

 

Bouwbesluit 

De woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals die van toepassing zijn ten tijde van de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het Bouwbesluit kent voor de 

diverse vertrekken specifieke benamingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-, slaapkamer, 

hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. In het Bouwbesluit zijn per type 

ruimte verschillende eisen opgenomen. 

Omwille van de duidelijkheid is in deze Technische Omschrijving gebruik gemaakt van de 

“ingeburgerde” aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benamingen 

zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: 

• hal     : verkeersruimte 

• meterkast    : meterruimte 

• toilet     : toiletruimte 

• woonkamer    : verblijfsruimte 

• keuken    : verblijfsruimte 

• badkamer    : badruimte 

• slaapkamer    : verblijfsruimte 

• (buiten)berging   : bergruimte 

• fietsenberging   : bergruimte 

• parkeergarage   : stallingsruimte 

• CV/MV/technisch ruimte : overige ruimte 

• onbenoemde ruimte  : overige ruimte 

AANDACHTSPUNT: Een verblijfsruimte is bedoeld voor het langdurig verblijven van personen. 

Een overige ruimte is een ruimte waar het verblijven van personen een ondergeschikte functie 

heeft. Het Bouwbesluit stelt daarom hogere eisen aan verblijfsruimtes dan aan overige ruimtes. 

Bijvoorbeeld op gebied van plafondhoogte, daglichttoetreding en ventilatie. Bent u van plan om 

een overige ruimte als verblijfsruimte te gebruiken, bijvoorbeeld door van een hobbykamer 

(overige ruimte) een slaapkamer (verblijfsruimte) te maken, vraag dan aan de kopersbegeleider 

of dat bij uw appartement mogelijk is en welke aanpassingen daar eventueel voor nodig zijn.  
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Rondom en onder uw woning 
 

Peil en hoogteligging van uw woning 

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van 

de dekvloer van de begane grondvloer van het gebouw. De begane grondvloer is tevens de dekvloer 

van de ondergrondse stallingsgarage. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- 

en woningtoezicht van de gemeente. 

De opstaphoogte ter plaatse van de voordeur is niet hoger dan 20 mm (zie ook onderstaand 

aandachtspunt). Op een aantal plaatsen zal het hoogteverschil ter plaatse van de deuren naar 

balkons of dakterrassen wel groter kunnen zijn dan 20 mm. We proberen dit tot een minimum te 

beperken, echter het hoogteverschil zal in sommige situaties niet te vermijden zijn door toepassing 

van isolatiemateriaal.  Ook ter plaatse van de kelderberging van de stadwoningen zal de opstap 

hoger zijn in verband met het isoleren van de keldervloer in de woning. 

 

 

Grondwerk 

De grond is geschikt voor de bestemming Woningbouw. Er worden de nodige grondwerken 

uitgevoerd voor funderingen, rioleringen, kabels en leidingen.  

 

Riolering, hemelwaterafvoer en retentiedak 

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de (koop-)aanneemsom begrepen. 

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voor vuilwater en hemelwater (regenwater). 

De vuilwater riolering wordt uitgevoerd in kunststof.  

De hemelwaterriolering wordt uitgevoerd in kunststof daar waar deze inpandig wordt uitgevoerd. De 

hemelwaterafvoeren langs de gevels van de stadswoningen worden uitgevoerd in aluminium, in 

vierkante uitvoering en gepoedercoat in de kleur grijs, volgens keuze architect. De 

hemelwaterafvoeren ter plaatse van de balkons van de appartementen wordt uitgevoerd in 

aluminium of kunststof. De daken van de appartementen worden voorzien van een inpandige 

hemelwater afvoersysteem dat werkt met onderdruk.  

Het hemelwater wordt vanaf de daken afgevoerd naar de binnentuin. De binnentuin wordt 

uitgevoerd als retentiedak waar het water zo lang mogelijk wordt vastgehouden. Het hemelwater 

wordt in een drainagelaag (kunststof kratten met veel holle ruimte) en een substraatlaag (aarde) 

AANDACHTSPUNT: Volgens het Bouwbesluit mag de opstaphoogte van de drempel van de 

toegangsdeur (voordeur) van de woning niet hoger zijn dan 20 mm boven de afgewerkte vloer. 

Wij hebben gerekend met het aanbrengen van een vloerafwerking van ca. 15 mm achter de 

voordeur. Wilt u een dikkere vloerafwerking toepassen, dan kan de deur niet meer naar binnen 

open draaien. Plaats in dat geval achter de voordeur een kader met daarin een schoonloopmat in 

plaats van de vloerafwerking. 
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vastgehouden. Dit systeem zorgt er tevens voor dat de beplanting van de binnentuin van water 

wordt voorzien. Het hemelwater zal worden afgevoerd naar het omliggende openbare water 

voorafgaand aan nieuwe (te verwachten) regenbuien. Dit gebeurt met slimme afvoerpunten die via 

wifi of 4G aangestuurd worden door een buienradar. Er zal tevens een overstortvoorziening worden 

gemaakt voor wanneer er meer regent valt dan er ruimte beschikbaar is in het systeem. 

Het hemelwater dat valt op de balkons/dakterrassen van de appartementen van blok 2 (Panorama), 

op de balkons/dakterrassen aan de buitenzijde van de appartementen van blok 1 (Pretorium) en de 

dakterrassen aan de buitenzijde van de stadswoningen wordt rechtstreeks afgevoerd naar de 

omliggende openbare water.  

 

De afvoeren van de diverse vuilwaterlozingspunten in de appartementen en stadswoningen (bijv. 

sanitair en keukengootsteen) worden uitgevoerd in materiaal dat tot 80°C hittebestendig is en 

worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het vuilwaterrioleringsstelsel 

wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. De vuilwaterriolering 

wordt aangesloten op het gemeentelijk vuilwaterriool. Voor het gehele complex wordt één 

gemeenschappelijke vuilwateraansluiting gemaakt. 

 

Droge blusleiding 

Vanaf de opstelplaats voor de brandweer aan de openbare weg naast de toegangsbrug zullen droge 

blusleidingen worden aangelegd naar de stallingsgarage, de daktuin en de lifthallen van 

appartementen blok 1 (Pretorium) en blok 2 (Panorama).  

 

Bestrating en terreininrichting 

De toegang tot het project StadsEiland wordt gevormd door een toegangsbrug met een betonnen 

vaarduiker. Vanaf de toegangsbrug zijn de daktuin en de entree’s van de woningen en 

appartementen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Een apart gedeelte van de toegangsbrug 

leidt naar de hellingbaan die uitkomt in de stallingsgarage. De daktuin is autovrij. Uitsluitend 

ambulances kunnen ingeval van nood de daktuin oprijden via het fietsers/voetgangersgedeelte. Deze 

toegang wordt afgesloten met een paaltje dat door de ambulance geopend kan worden. 

 

Het hekwerk ter plaatse van de toegangsbrug en rondom de hellingbaan wordt uitgevoerd in een 

lamellen- of spijlenhekwerk van gepoedercoat metaal in de keur grijs volgens keuze architect.  

 

De bestrating van de toegangspaden op de daktuin wordt uitgevoerd in klinkers in de kleur 

rood/bruin conform opgave landschapsarchitect en/of daktuinleverancier. De bestrating van de 

privéruimte tussen de gevel en het eerste groenvak van de stadswoningen wordt uitgevoerd in grijze 

betontegels afmeting 300 x 600 mm conform opgave landschapsarchitect en/of daktuinleverancier.  

 

Tussen bouwnummer 13 en 14 en tussen de appartementen van blok 1 (Pretorium) en blok 2 

(Panorama) wordt een houten vlonder aangebracht van verduurzaamd hout. 

 



   

 
 

 
[22]   15 Stadswoningen StadsEiland Zwolle 

          
 

Daktuin 

Het dak van de stallingsgarage, tussen de verschillende gebouwblokken, wordt aan de bovenzijde 

voorzien van een drainagelaag en een substraatlaag (aarde) met daarop een gemeenschappelijke 

daktuin volgens ontwerp landschapsarchitect en/of daktuinleverancier.  

De op de situatietekening getekende daktuin is een indicatieve weergave van de inrichting, hier 

kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

 

De daktuin wordt voorzien van zitbanken nabij de entree van blok 1 (Pretorium), bij een van de 

speelplekken en nabij het grote vlonderterras.  

De precieze invulling van de speelplekken en de gemeenschappelijke kas zal in overleg met de VvE 

(Vereniging van Eigenaren) bepaald worden.  

 

De bestrating die op de situatietekening met grijs is aangegeven hoort bij het appartementsrecht van 

de stadswoningen. Alle overige toegangspaden, speelvoorziening, de beplanting, zitmeubels, het 

waterbergingssysteem etc.  zijn gemeenschappelijk eigendom van alle stadswoningen en 

appartementen. 

 

De daktuin met het onderliggend waterbergingssysteem moeten in stand worden gehouden. Deze 

instandhoudings- en onderhoudsverplichting wordt opgenomen in de splitsingsakte welke van 

toepassing is voor alle eigenaren van de appartementen/woningen in het plan. Onderhoud en 

eventuele inboet van de beplanting komt na oplevering voor rekening van de VvE (Vereniging van 

Eigenaren).  

 

De taluds worden voorzien van waar nodig voorzien van houtenbeschoeiing, steenslag onder de 

balkons van woningtype B en oeverbeplanting volgens keuze landschapsarchitect/hovenier.  

 

Gemeenschappelijk kas  

In de daktuin wordt een gemeenschappelijke kas gerealiseerd. Hierin bevindt zich ook de trapopgang 

vanuit de stallingsgarage naar de daktuin. De kas wordt opgebouwd uit materialen van een 

hergebruikte of nieuwe kas. De precieze maatvoering, materialisatie en uitvoering wordt afgestemd 

op de herbruikbare kassen die op moment van uitvoering beschikbaar zijn.  Deze kas wordt 

onderdeel van de VvE en is door de bewoners van zowel de stadswoningen als de appartementen te 

gebruiken en naar eigen keuze en inzicht in te richten. 

 

Huisvuilinzameling 

Voor de inzameling van huisvuil worden door de gemeente Zwolle ondergrondse afvalcontainers 

geplaatst in het openbare gebied nabij de toegangsbrug. Hier zullen verschillende afvalstromen 

worden ingezameld.  Koper(s) kunnen geen rechten ontlenen aan de positie of de grootte van de 

ondergrondse containers.  

 

Stallingsgarage  

Onder het gebouw wordt een stallingsgarage aangebracht voor het parkeren van auto’s.  
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De wanden zijn van in het werk gestort beton (zichtzijde schoonwerk) of prefab 

betonwandelementen naar keuze bouwbedrijf. De betonvloer wordt monolithisch afgewerkt en 

voorzien van slijtlaag.  

Het plafond wordt gevormd door schoonwerk naturel beton of de onderzijde van prefab 

betonvloeren met V-naden in het zicht. Waar nodig t.b.v. thermische isolatie worden 

houtwolcementplaten toegepast.  

Tevens bevinden zich onder de vloer diverse betonnen balken en betonnen kolommen (prefab of 

schoonwerk). Onder het plafond lopen diverse leidingen in het zicht, bijvoorbeeld voor riolering, 

sprinkler, droge blusleiding, nutsvoorzieningen, elektra en ventilatie. Deze leidingen komen zonder 

nadere afwerking in het zicht.  

De parkeervakken worden voorzien van witte belijning d.m.v. vloercoating. De toegewezen 

parkeerplaatsen van bouwnummer 1 t/ 15 worden voorzien van een nummer in het parkeervak.  

 

De hellingbaan wordt uitgevoerd in beton en wordt voorzien van hellingbaanverwarming ter 

voorkoming van bevriezing in de winter. Onder aan de hellingbaan komt een goot met pomp voor de 

opvang en afvoer van afstromend hemelwater.  

De begeleidende wanden langs de hellingbaan worden uitgevoerd in prefab beton of metselwerk.  

 

Elke stadswoning (bouwnummer 1 t/m 15) krijgt één vaste parkeerplaats naast de woningtoegang in 

de berging. Deze behoort tot het appartementsrecht van de betreffende woning. Per stadswoning  

(bouwnummer 1 t/m 15) worden twee handzenders verstrekt voor toegang tot de parkeergarage.  

De overige parkeerplaatsen zijn voor algemeen gebruik. De appartementen krijgen daarom geen 

vaste parkeerplaatsen toegewezen. Bouwnummer 21, 22, 25 t/m 28 en 31 t/m 34 krijgen één 

handzender voor toegang tot de parkeergarage. De overige appartementen krijgen twee 

handzenders.  

De parkeerkelder is tevens bedoeld voor bezoekers. Bezoekers kunnen toegang krijgen tot de 

parkeerkelder via de intercominstallatie.  

 

Er wordt bij oplevering één laadpaal voorzien van twee oplaadpunten voor elektrische auto’s 

aangesloten op de algemene meter van de parkeergarage. Hier kan iedereen een auto opladen 

middels een laadpas. De VvE van de parkeergarage/daktuin bepaald de hoogte van de vergoeding 

voor het laden.  

Elke parkeerplaats heeft de mogelijkheid om via een loze kabelgoot aan het plafond een kabel aan te 

sluiten voor een eventueel toekomstige laadpaal. De kabelgoot komt uit in de algemene meterkast 

van het de parkeergarage.  

Ter plaatse van de 15 parkeerplaatsen van bouwnummer 1 t/m 15 wordt een loze leiding 

opgenomen die uitkomt op de meterkasten van de bijbehorende woning. 

 

Aan het plafond van de garage worden gebouwinstallaties en verlichting aangebracht (opbouw).  

 

De stallingsgarage wordt voorzien van een sprinklerinstallatie. 
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Bergingen en fietsenstalling 

In een apart deel van de kelder, naast de stallingsgarage worden de bergingen voor de 

appartementen gerealiseerd.  

Op de begane grond onder de appartementen van blok 1 (Pretorium) wordt een gemeenschappelijke 

fietsenstalling gerealiseerd die toegankelijk is voor alle appartementen/woningen.  

 

De ruwbouw van uw woning 
 

Fundering 

Het gebouw wordt gefundeerd volgens opgave van de constructeur en aan de hand van de 

resultaten van het uitgevoerde geotechnisch onderzoek. 

De fundering wordt uitgevoerd d.m.v. met betonnen funderingsbalken, -stroken en/of poeren 

groutankers of funderingspalen, e.e.a. volgens advies constructeur en ter goedkeuring van bouw- en 

woningtoezicht van de gemeente Zwolle.  

 

Vloeren 

Voor de diverse betonnen vloeren worden de volgende materialen toegepast: 

• De begane grondvloer: van betonnen breedplaat- en/of kanaalplaatvloeren volgens advies 

fabrikant / constructeur. Ter plaatse van de stadswoningen en appartementen van blok 2 

(Panorama) wordt de begane grondvloer aan de bovenzijde geïsoleerd. Ter plaatse van de 

appartementen van blok 1 (Pretorium) wordt de begane grondvloer aan de onderzijde 

geïsoleerd. (Rc gemiddeld > 3,70 m² K/W).  

• De verdiepingsvloeren en dakvloer: van betonnen breedplaatvloeren en/of 

kanaalplaatvloeren, volgens advies fabrikant / constructeur. De zogenaamde V-naden aan de 

onderzijde tussen de vloerplaten blijven in het zicht, ook na het aanbrengen van de 

plafondafwerking. De V-naden zijn bedoeld om kleine verschillen tussen de verschillende 

vloerdelen te maskeren.  

• In de betonvloeren zijn diverse leidingen opgenomen, onder andere elektra-, water- en 

rioleringsleidingen, en de kanalen voor het ventilatiesysteem (WTW). 

• De dakterassen: van breedplaatvloer of van prefab betonnen balkonplaatelementen, volgens 

advies fabrikant / constructeur. 

• De vlonderterrassen op de begane grond van stadswoning type B (bouwnummer 3, 5, 8, 11, 

13): van houten vlonders, volgens advies fabrikant / constructeur. 

 

Gevels en wanden 

Voor de diverse (gemetselde) onderdelen worden de volgende materialen toegepast: 

• De buitengevels: van betonnen metseltenen, wildverband, kleur grijs volgens keuze 
architect. 

• Waar aangegeven op tekening wordt geprofileerde metalen gevelbeplating toegepast, kleur 
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volgens keuze architect. 

• Waar aangegeven op tekening worden nestkastjes voor vogels of vleermuizen ingemetseld in 
de gevel. 

• Het metselwerk boven de kozijnen wordt opgevangen door lateien/geveldragers uitgevoerd 
in thermisch verzinkt staal (kleur volgens keuze architect), volgens opgave constructeur.   

• De binnenspouwbladen en dragende binnenwanden: van prefab beton of kalkzandsteen 
blokken/-elementen dikte volgens advies constructeur. 

• De woningscheidende wanden: van prefab beton of kalkzandsteen blokken/-elementen of 
met gipsplaat bekleedde metalstudwanden in brandwerende en akoestisch en/of thermisch 
isolerende uitvoering.  

• De niet dragende binnenwanden: van cellenbeton of gipsblokken/-elementen, 100mm dik.    

• Leidingschachten: van kalkzandsteen of van cellenbeton of gipsblokken/-elementen, of van 
met gipsplaat bekleedde metalstudwanden in brandwerende uitvoering. 

• De dragende wanden van de algemene ruimten en bergingen in de kelder: in het werk 
gestorte of prefab betonnen wanden, volgens advies fabrikant / constructeur.  

• De niet dragende scheidingswanden van de privébergingen en algemene ruimten in de 
kelder: van kalkzandsteen vellingblokken. Het betreft de wanden tussen de bergingen 
onderling en de wanden tussen de berging en de bergingsgangen. De niet dragende wanden 
van de bergingen sluiten aan de bovenzijde niet aan op het plafond in verband met vereiste 
ventilatie. 
 

Alle in het zicht komende gevelmetselwerken worden uitgevoerd als schoonmetselwerk. 
Alle overige metselwerken worden als vuil metselwerk uitgevoerd.  
 
Voor de isolatie van de gevels wordt een spouwisolatie toegepast met een Rc > 5,60 m²K/W. 
 
Het voegwerk van het schoon buitenmetselwerk wordt uitgevoerd als een doorgestreken of 
verdiepte voeg, kleur grijs volgens keuze architect. Het gevelmetselwerk wordt stootvoegloos 
uitgevoerd. 
  

 

Daken 

Het dak van de appartementen en stadswoningen wordt uitgevoerd door middel van een geïsoleerde 
platdakconstructie (Rc > 6,30 m²K/W). 
De dakconstructie is samengesteld m.b.v.: 

• Platdakconstructie: van betonnen breedplaatvloeren of kanaalplaatvloeren, volgens advies 
constructeur. 

• Isolatielaag: van isolatieplaten op afschot, volgens advies fabrikant.  

• Bitumineuze of kunststof (PVC) dakbedekking. 

AANDACHTSPUNT: Bij het uitdrogen van nieuw metselwerk kan het voorkomen dat op het 

oppervlak van de stenen een (meestal witte) waas achterblijft, zogenaamde "zout-uitbloeiingen" . 

Deze waas bestaat uit oplosbare zouten die samen met het vocht uit de stenen naar het 

oppervlak zijn gemigreerd en daar als poeder achterblijven nadat het vocht is verdampt. Meestal 

verdwijnt deze waas vanzelf, onder invloed van regen en wind. Soms kan dit langer duren. Dit is 

inherent aan het toepassen van metselwerk. 
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• Indien nodig volgens de arbo-wetgeving wordt in het dakvlak van enkele woningen (één 
woning per aaneengesloten blok woningen) een dakluik (afmeting ca. 800mm x1.200mm) 
aangebracht. Deze is te bereiken met een losse aluminium ladder, welke op een nader te 
bepalen positie wordt opgehangen. De eigenaren van de woningen met een dakluik/ladder 
dienen in dat geval mee te werken aan betreding van het dakvlak voor onderhoud van daken 
en installaties van de naastgelegen woningen.  

• Indien nodig volgens de arbo-wetgeving worden vaste ladders of ladderborgingspunten 
aangebracht om het hoogteverschil tussen verschillende dakvlakken te overbruggen. 

• Op het dakvlak worden, daar waar dit wettelijk vereist is voor de veiligheid, ankerpunten 
en/of veiligheidskabels aangebracht.  

 
Trappen en traphekwerken algemene ruimten 

• De verdiepingstrappen en de bordessen in de trappenhuizen van blok 1 (Pretorium) en blok 2 
(Panorama): van prefab beton voorzien van een antislipmotief, volgens advies fabrikant / 
architect.  

• De trappen en bordessen van de twee trappen vanuit kelder naar de daktuin: van prefab 
beton voorzien van een antislipmotief, volgens advies fabrikant / architect.  

• Alle trappen in de algemene ruimten worden aan één muurzijde voorzien van een stalen 
gepoedercoate leuning. Waar van toepassing wordt de vrije zijde van de trap en rondom het 
trapgat voorzien van een stalen gepoedercoate lamellenhekwerk, kleur en uitvoering volgens 
keuze architect. 

 
Trappen en traphekwerken in de stadswoningen 
De trappen in de stadswoningen worden uitgevoerd in vurenhout (naaldhout). Alle trappen worden 

uitgevoerd als een open trap. 

Langs één wand van de trap komt een transparant gelakte houten leuning op aluminium 

leuninghouders. Langs het trapgat en de open zijde van de trap wordt een vurenhouten traphek 

aangebracht.  

 
Langs het trapgat zal een deel van het hekwerk voorzien worden van een dicht paneel, daar waar 

nodig om overklimbaarheid van het spijlenhekwerk in combinatie met een voor het hekwerk langs 

gemonteerde trapleuning te voorkomen. 

 

De houten traptreden worden fabrieksmatig gegrond opgeleverd en dienen door u van nadere 

afwerking te worden voorzien. Het verdient de aanbeveling om de traptreden te bekleden met een 

ruw materiaal, bijvoorbeeld tapijt. 

 

Indien vanwege installaties noodzakelijk, wordt er een afgetimmerde “lepe hoek” in de hoek van de 

trap gerealiseerd.  

AANDACHTSPUNT: Het is mogelijk dat u een krakend geluid hoort bij het belopen van de trap. 

Het is verstandig om niet direct maatregelen te nemen om het kraken te verhelpen. De trap  

moet zich nog “zetten” en te vroeg genomen maatregelen kunnen later vaak moeilijk of niet 

nogmaals getroffen worden. U dient eerst een volledig stookseizoen af te wachten voor de trap 

voldoende “gezet” is.   
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Metaalconstructies  

Indien constructief noodzakelijk worden stalen balken, kolommen, spanten en/of liggers toegepast, 
conform opgave van de constructeur. Indien deze onderdelen in contact kunnen komen met 
buitenlucht of vochtige lucht worden deze thermisch verzinkt uitgevoerd. Indien deze onderdelen in 
het zicht komen worden deze gepoedercoat of in het werk (al dan niet brandwerend) geschilderd of 
bekleed met brandwerend plaatmateriaal. 
 

Hekwerken balkons en dakterrassen 

De hekwerken op de balkons en dakterrassen en de hekwerken ter plaatse van de toegangsbrug en 
uitsparing in de daktuin rondom de hellingbaan worden uitgevoerd in een lamellen- of 
spijlenhekwerk van gepoedercoat metaal in de keur grijs volgens keuze architect. 
Ter plaatse van de draai-kiepramen op de verdiepingen (“frans balkon”) worden een afscheiding 
toegepast van doorvalveilig blank glas bevestigd middels metalen u-profielen. 
 
Hekwerk parkeergarage 
Onder aan de hellingbaan in de parkeergarage worden gepoedercoate metalen toegangshekken of 
rolhekken toegepast.  
 

Kozijnen, ramen, deuren en toebehoren 

Buitenkozijnen en entreedeuren 

• Ter plaatse van de hoofdentree van de appartementen van blok 1 (Pretorium) wordt een 
aluminium schuifpui gerealiseerd, kleur oranjebruin volgens keuze architect. 

• Ter plaatse van de entree van de gemeenschappelijke fietsenstalling wordt een houten kozijn 
toegepast, kleur oranjebruin volgens keuze architect. 

• Ter plaatse van de entreedeuren naar de buitenbergingen van de stadswoningen 
(bouwnummer 1 t/m 15) worden houten kozijnen toegepast. 

• Ter plaatse van de toegangsdeuren vanuit de kelder naar de stadswoningen, de lifthal van 
appartementenblok 2 (Panorama), de entree vanuit de kelder naar appartementenblok 1 
(Pretorium), het trappenhuis naar de daktuin en de privébergingen die grenzen aan de 
stallingsgarage worden houten kozijnen toegepast, kleur wit volgens keuze architect.  

• Ter plaatste van de kas worden deurkozijnen toegepast van een nader te bepalen type en 
materiaal. 

• Alle overige buitenkozijnen en ramen: kunststof kozijnen en ramen, kleur oranjebruin 
volgens keuze architect. 
 

Buitendeuren 

• Ter plaatse van de hoofdentree van de appartementen van blok 1 (Pretorium) wordt een 
automatische aluminium schuifdeur gerealiseerd, kleur oranjebruin volgens keuze architect. 

• Ter plaatse van de entree van gemeenschappelijke fietsenstalling wordt een samengestelde 
houten deur met glasvulling toegepast, kleur oranjebruin volgens keuze architect. 

• Ter plaatse van de entreedeuren naar de buitenbergingen van de stadswoningen worden 
vlakke dichte houten deuren toegepast, kleur oranjebruin volgens keuze architect. 

• Ter plaatse van de toegangsdeuren vanuit de kelder naar de stadswoningen worden  
samengestelde houten deuren toegepast, kleur wit volgens keuze architect. Deze deuren 
worden voorzien van vrijloop deurdrangers en in brandwerende uitvoering volgens advies 
adviseur brandveiligheid.  
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• Ter plaatse van de toegangsdeuren vanuit de kelder naar de lifthal van appartementen blok 2 
(Panorama), de entree vanuit de kelder naar appartementen blok 1 (Pretorium), het 
trappenhuis naar de daktuin en de privébergingen die grenzen aan de stallingsgarage worden 
samengestelde houten deuren toegepast, kleur wit volgens keuze architect. Deze deuren 
worden voorzien van deurdrangers en in brandwerende uitvoering volgens opgave adviseur 
brandveiligheid. 

• Alle overige buitendeuren, waaronder de balkondeuren, worden uitgevoerd als kunststof 
deuren, waar aangegeven voorzien van beglazing en in de kleur oranjebruin volgens keuze 
architect. 

 
Voor alle kozijnen, ramen en deuren geldt dat de binnenzijde wordt afgewerkt in de kleur wit. 
Binnen(deur)kozijnen 

• De toegangsdeuren naar de privébergingen van de stadswoningen en de appartementen in 
de kelder worden uitgevoerd als afgelakte houten binnenkozijnen, zonder bovenlicht, kleur 
wit volgens keuze architect. 

• De binnen(deur)kozijnen van de stadswoningen en de appartementen worden uitgevoerd als 
stalen montagekozijnen in verdiepingshoge uitvoering met bovenlicht of -paneel, kleur wit.  

• Het kozijn van de meterkast van stadswoning type C (bouwnummer 1, 2, 14 en 15) worden 
uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte houten binnenkozijn, zonder bovenlicht, kleur wit 
volgens keuze architect. De meterkastkozijnen in de overige stadswoningen en in de 
appartementen worden uitgevoerd als prefab of in het werk gemonteerde meterkast, 
volgens keuze bouwbedrijf.  

 
Binnendeuren  

• De toegangsdeuren naar de privébergingen van de stadswoningen en de appartementen in 
de kelder: fabrieksmatig of in het werk afgelakte houten deuren, in dichte uitvoering, type 
stomp, kleur wit. 

• De binnendeuren van de stadswoningen en de appartementen: fabrieksmatig afgelakte 
hardboard binnendeuren, type opdek, kleur wit. De binnendeuren worden niet 
verdiepingshoog uitgevoerd. 

 
Daar waar nodig  worden de buiten- en binnenkozijnen met bijbehorende beglazing en deuren 
brandwerend uitgevoerd e.e.a. volgens opgave adviseur brandveiligheid en de gemeente Zwolle. 
Daar waar nodig worden de buiten- en binnendeuren zelfsluitend uitgevoerd met normale 
deurdrangers of met vrijloop deurdrangers.  
 

Hang- en sluitwerk 

• Alle binnen- en buitendeuren en ramen te voorzien van standaard geëloxeerd aluminium 
sluitwerk. 

• De hoofdentreedeuren (schuifpui) van appartementen blok 1 (Pretorium) op de begane 
grond krijgt een tijdslot en is daarna van buiten alleen te bedienen via een 
veiligheidscilinderslot. De schuifpui is bij stroomuitval handmatig van binnenuit te openen. 

• De entreedeuren naar de lifthal van appartementen blok 1 (Pretorium) op de begane grond 
vanuit de hoofdentreehal en vanuit de gemeenschappelijke fietsenstalling zijn voorzien van 
een veiligheidscilinderslot. 

• De entreedeuren naar verkeersruimte (gang) voor de bergingen van appartementen blok 1 
(Pretorium) vanuit de verkeersruimte (gang) voor het trappenhuis in de kelder is voorzien 
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van een veiligheidscilinderslot. 

• De deuren in de 2 trappenhuizen van de kelder naar de daktuin zijn vanuit de kelder en 
vanuit de verkeersruimte (gang) voor het trappenhuis van blok 1 (Pretorium) zonder sleutel 
te openen. De toegangsdeur tot deze trappenhuizen vanuit de daktuin wordt voorzien van 
een veiligheidscilinderslot. 

• De entreedeuren van de stadswoningen, de deur van de bijbehorende privéberging in de 
kelder, de buitenberging en de deuren ter plaatse van de bijbehorende balkons/dakterrassen 
worden voorzien van per stadswoning gelijksluitende veiligheidscilindersloten. 

• De draai-kiepramen op de begane grond en eerste verdieping worden voorzien van slot op 
de bedieningskruk. Op de overige verdiepingen indien nodig volgens richtlijn Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. 

• De meterkastdeuren in de stadswoningen en appartementen: uitgevoerd met kastslot en 
sleutel. 

• De bad- en toiletruimte(n) te voorzien van vrij- en bezetsloten, alle overige deuren van 
loopsloten. 

 
Sluitplan 
Voor de bediening van de diverse deuren wordt een sluitplan opgesteld waarin wordt bepaald welke 
deuren voor wie toegankelijk zijn en met welke sleutels. 
De hoofdentree van appartementen blok 1 (Pretorium) zal tussen 7:30 en 22:00 voor iedereen 
toegankelijk zijn i.v.m. bezorging en ophalen van postpakketen voor alle bewoners van StadsEiland. 
Na 22:00 zal de hoofdentree alleen toegankelijk zijn voor de bewoners van StadsEiland. De 
aangrenzende lifthal van blok 1 (Pretorium)  is alleen (met sleutel) toegankelijk voor de bewoners 
van de appartementen van blok 1 (Pretorium). 
De gemeenschappelijke fietsenstalling is (met sleutel) toegankelijk voor de bewoners van alle 
appartementen/stadswoningen. 
De verkeersruimte (gangen) naar de privébergingen en de algemene ruimte in de kelder onder 
appartementen blok 1 (Pretorium) zijn alleen toegankelijk voor de bewoners van blok 1 (Pretorium).  
De kas op de daktuin is voor alle bewoners toegankelijk (met sleutel). 
Alle entreedeuren en alle deuren van de algemene ruimten zijn naar buiten toe te openen zonder 
sleutels. 
 

Beglazing 

Hoogrendement thermisch isolerende HR++ beglazing (gemiddelde U-waarde kozijn + glas   1,30 
W/m2K) wordt toegepast in de glasopeningen van alle buitenkozijnen, -ramen en deuren van de 
appartementen en de algemene ruimtes. Daar waar brandwerende beglazing benodigd is wordt deze 
toegepast. Daar waar conform de NEN 3569 doorvalbeveilig en/of letselveilige beglazing benodigd is 
wordt deze toegepast. 
 

AANDACHTSPUNT: De beglazing is niet geschikt voor het aanbrengen van plakfolie. Het gevaar 

bestaat dat de zonnewarmte meer geabsorbeerd wordt op het gedeelte van het glas waar de 

folie is aangebracht, dan op het gedeelte van het glas waar geen folie is aangebracht. Daardoor 

kan het glasblad met folie anders uitzetten en krimpen dan het andere glasblad waardoor de 

afdichting van de dubbele beglazing lek kan raken en er condens in de beglazing kan ontstaan. 

Door het plakken van folie vervalt de (fabrieks)garantie op de beglazing. 
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Dorpels en waterslagen 

De entreedeurkozijnen van de stadswoningen en de buitenberging worden waar mogelijk voorzien 
van een DTS of kunststenen onderdorpel.  
 
De overige gevelkozijnen zullen worden voorzien van aluminium waterslagen voorzien van 
antidreunfolie en gepoedercoat in de kleur grijs volgens keuze architect. 
Ter plaatse van de aluminium gevelbeplating zullen aluminium lekdorpels worden toegepast 
gepoedercoat in de kleur oranjebruin volgens keuze architect. 
 
De badkamer- en toiletdeuren in de appartementen worden voorzien van een kunst- of natuursteen 
onderdorpel. De overige binnendeuren in de appartementen worden niet voorzien van 
onderdorpels. 
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De afbouw van uw woning 
 

Aftimmerwerk 

• De meterkasten in de hal van de appartementen en de stadswoningen (met uitzondering van  
stadswoning type C (bouwnummer 1, 2, 14 en 15), worden uitgevoerd als prefab meterkast 
of in het werk gemonteerde meterkast volgens keuze bouwbedrijf. De meterkasten in de 
keuken van stadswoningtype C  (bouwnummer 1, 2, 14 en 15) worden uitgevoerd in wanden 
van cellenbeton of gipsblokken met houten meterbord.  

• De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de geldende voorschriften van het 
energieleverend bedrijf. 

• Daar waar nodig worden brandwerende betimmeringen, brandwerende doorvoeren 
(manchetten) of brandwerend schilderwerk toegepast. 

 

Postkasten en pakketbrievenbus 

In de hoofdentreehal van appartementen blok 1 (Pretorium) worden postkasten geplaatst voor de 
bewoners van blok 1 (Pretorium). Tevens wordt hier een nader te bepalen pakketbrievenbus 
aangebracht waarin (online) bestelde pakketten kunnen worden afgeleverd voor alle bewoners van 
de appartementen/stadswoningen van StadsEiland. Hiermee is het mogelijk om uw (online) 
bestellingen te laten afleveren, ook als u niet aanwezig bent.  
Naast de hoofdentree van appartementen blok 2 (Panorama) wordt een bellentableau met 
postkasten (voor brievenbuspost) geplaatst voor de bewoners van blok 2 (Panorama).  
Alle stadswoningen krijgen een brievenbus in hun voordeur. 
 

Afwerking plafonds 

• Het plafond van een klein gedeelte van de stallingsgarage wordt voorzien van 
houtwolcementplaten, daar waar nodig voor thermische isolatie. 

• Alle plafonds van de hoofdentreehal van appartementen blok 2 (Panorama), de lifthallen van 
blok 1 (Pretorium) en blok 2 (Panorama) (met uitzondering van de lifthal van blok 1 
(Pretorium) in de kelder) en de aangrenzende gemeenschappelijke gangen naar de 
appartementen voorzien van akoestisch plaatmateriaal, kleur wit.  

• Het plafond van de gemeenschappelijke fietsenberging wordt voorzien van 
houtwolcementplaten, kleur wit.  

• De plafonds in de gemeenschappelijke trappenhuizen voorzien van akoestische 
plaatmateriaal, kleur wit. met uitzondering van de onderzijde van betontrappen en prefab 
bordessen waar het beton in het zicht blijft. 

• In de gemeenschappelijke technische ruimten, gemeenschappelijke werkkast, de 
privéberging van bouwnummer 46, 47 en 48 en de gemeenschappelijke kas wordt geen 
plafondafwerking aangebracht, tenzij voor thermische isolatie noodzakelijk in welk geval 
houtwolcementplaten worden aangebracht.  

• Alle plafonds in de stadswoningen worden voorzien van structuur spuitwerk (V-naden blijven 
“in het zicht”), kleur wit, m.u.v. het plafond in de meterkast. 

• Het buitenplafond boven (een gedeelte van) het balkon/dakterras van bouwnummer 1 t/m 
16, 24 en 25 wordt voorzien van isolatie met onderhoudsarm plaatmateriaal (Rockpanel of 
gelijkwaardig), kleur volgens keuze architect. 
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Afwerking wanden 

• De wanden van de lifthal van appartementen blok 2 (Panorama) in de kelder worden 
voorzien van glasvliesbehang, gesausd in de kleur wit. De overige ruimtes in de kelder 
worden niet afgewerkt, betonwanden en vellingblokken blijven in het zicht. 

• De wanden van de hoofdentreehal van appartementen blok 1 (Pretorium) en blok 2 
(Panorama), lifthallen van blok 1 en blok 2 (met uitzondering van de lifhal van blok 1 in de 
kelder), de aangrenzende gemeenschappelijke gangen naar de appartementen en de 
trappenhuizen worden voorzien van glasvliesbehang, gesausd in de kleur wit. 

• De wanden van de gemeenschappelijke fietsenberging worden voorzien van glasvliesbehang 
en gesausd in de kleur lichtgrijs volgens keuze architect. 

• De wanden in de badkamers (tot plafond) en de toiletruimten (tot minimaal 1,20 boven 
vloertegelwerk) worden voorzien van tegelwerk. 

• De niet betegelde wanden boven het tegelwerk in de toiletruimten worden afgewerkt met 
structuur spuitwerk, kleur wit. 

• De overige niet betegelde wanden in de stadswoningen en de appartementen worden 
behangklaar afgewerkt met uitzondering van de wanden in de badkamers (tot plafond) en de 
toiletruimten ((tot minimaal 1,20 boven vloertegelwerk incl. bovenkant inbouwreservoir) 
waar het tegelwerk wordt aangebracht.  

 

 

Afwerking vloeren woningen 

De constructieve vloeren in de stadswoningen worden afgewerkt met een zandcement of anhydriet 
dekvloer.  
Op de begane grond en in de entree/berging van de stadswoningen in de kelder wordt onder de 
dekvloer een thermische isolatielaag toegepast. Ter plaatse van de entreedeur van de stadswoningen 
in de kelder bevindt zich daarom een opstap. 
 
In de meterkast wordt geen afwerkvloer aangebracht. In de toiletruimtes en badkamers van de 
stadswoningen en de appartementen wordt de vloer voorzien van tegelwerk. 
 
U dient bij de keuze van een vloerbedekking rekening te houden met de vloerverwarming, zie 

onderdeel vloerverwarming. Doordat de dekvloer is voorzien van vloerverwarming is het niet 

toegestaan om te boren in de vloer. 

 

De vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk 
worden tegengegaan. Behoudens toepassing in sanitaire ruimten is zogenaamde harde 

AANDACHTSPUNT: Behangklaar is een in de bouwwereld gebruikelijke benaming, waarbij grote 

oneffenheden in de ruwe wanden door een stukadoor worden opgevuld door middel van een 

zeer dunne laag gips.  Kleine oneffenheden in de vorm van gaatjes, bultjes en spaanslagen zijn 

toegestaan. U dient er rekening mee te houden dat er voorbereidende werkzaamheden moeten 

worden verricht alvorens de wanden kunnen worden behangen. Dit betreft onder andere het 

verwijderen van kleine oneffenheden (schuren), het vullen van kleine gaten, het stofvrij maken 

van de wanden en waar nodig het voorbehandelen van sterk zuigende ondergronden.  

Zonder nadere behandeling zijn de wanden nadrukkelijk niet geschikt om te sausen.  
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vloerbedekking toegestaan indien deze zodanig wordt aangebracht dat de vloerafwerking niet in 
rechtstreeks contact staat met wanden en doorvoerleidingen en een geluidsisolerende ondervloer 
bevat. De afwerkplint mag de afwerkvloer niet raken. Het doel hierbij is om geen onredelijke hinder 
te veroorzaken voor de overige eigenaar(s) en/of gebruikers. 
U dient bij de keuze van een vloerbedekking ook rekening te houden met de vloerverwarming, zie 
onderdeel vloerverwarming. 
 

 

Afwerking vloeren algemene ruimten 

• Alle vloeren van de verschillende ruimten in de kelder, met uitzondering van de 
entree/bergingen van de stadswoningen, worden niet nader afgewerkt, hier blijft de 
monolithisch afgewerkte betonvloer (met slijtlaag) in het zicht.  

• De vloer in de hoofdentree van blok 1 (Pretorium) wordt voorzien van PVC vloerbedekking 
met kunststof plinten langs de aansluiting met de wanden, kleur volgens keuze architect. 

• De gemeenschappelijke fietsenberging wordt voorzien van een zandcementdekvloer met 
slijtvaste coating.  

• De vloer in de gemeenschappelijke kas ter plaatse van de trap wordt voorzien van 
betontegels of klinkers. Ter plaatse van de kas wordt de vloer gedeeltelijk voorzien van 
betontegels/klinkers en gedeeltelijk van plantsubstraat (aarde geschikt voor daktuin). 

• De vloer achter de hoofdentree van appartementen blok 1 (Pretorium)  en blok 2 
(Panorama), de entree van de fietsenberging voorzien van schoonloopmat. 

 
 
Tegelwerk op dakterrassen 
Ter plaatse van de dakterrassen worden betontegels afmeting 500 x 500 mm op tegeldragers 

toegepast. Met uitzondering van de vlonderterassen op de begane grond van woningtype B 

(bouwnummer 3, 5, 8, 11, 13) waar de houten vlonder in het zicht blijft.  

 

Plantvakken op dakterrassen 

AANDACHTSPUNT: Het rechtstreeks aanbrengen van diverse soorten vloerbedekking, zoals 

bijvoorbeeld vloertegels, natuursteen, gietvloeren, grindvloeren, laminaat of PVC-vloeren op de 

afwerkvloer is mogelijk. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat de vloerafwerking niet in 

rechtstreeks contact staat met de wanden en doorvoerleidingen. Het blijft de eigen 

verantwoordelijkheid van de bewoners om de vloer kundig  aan te (laten) brengen en de werking 

van de zwevende vloer intact te houden. 

 

Vraag bij uw leverancier altijd na welke aanvullende voorzieningen u dient te treffen om 

scheurvorming en andere problemen te voorkomen. Krimpscheuren in de dekvloer zijn een 

normaal verschijnsel en het bouwbedrijf is daarvoor niet aansprakelijk.  

 

Doordat de dekvloer is voorzien van vloerverwarming is het niet toegestaan om te boren in de 

vloer. 
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Ter plaatse van de dakterrassen op de verdiepingen van de stadswoningen worden plantvakken met 

substraat (aarde) aangebracht. Deze worden bij oplevering aangeplant door de hovenier en dient 

door de koper zelf onderhouden te worden. Dit maakt geen onderdeel uit van het onderhoud door 

de VvE. Bij de appartementen wordt de beplanting aangebracht in een smalle strook aan de rand van 

het terras. Deze dienen onderhouden te worden vanaf het dakterras door de spijlen van het hekwerk 

heen. 

De materiaalkeuze van de plantvakken wordt nog nader uitgewerkt, waarschijnlijk wordt dit 

uitgevoerd in kunststof. 

 

Tegelwerk 

De wanden en vloeren in de badkamer en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. 

Voor het tegelwerk in de stadswoningen en de appartementen is een standaard keuzepakket voor 

wand- en vloertegels samengesteld. Tegen een meerprijs kunnen andere tegels in een door het 

bouwbedrijf aan te wijzen showroom worden uitgekozen. Het aanbrengen van de wand- en 

vloertegels volgens het standaard keuzepakket is reeds in de koopsom verwerkt. Afwijkende 

maatvoering en patronen kunnen echter leiden tot een meerprijs. Strokend verwerken van tegels 

behoort niet tot de mogelijkheden. 

Door de kopersbegeleider van het bouwbedrijf wordt u nader geïnformeerd over de keuzeprocedure 

bij de showroom en de bijbehorende sluitingsdatum. 

 
Wandtegels: 

• toiletruimte: rondom tot minimaal 1,2 m1 boven bovenkant vloertegel (inclusief bovenkant 

inbouwreservoir) met keramische wandtegels afm. 300x600 mm . De wandtegels worden liggend 

verwerkt. 

• badkamer: rondom tot plafond met keramische wandtegels afm. 300x600 mm De wandtegels 
worden liggend verwerkt. 

• Voor de aankoop van de wandtegels is een verrekenpost opgenomen van € 25,-/m2 inclusief 
BTW.  

 
Ter plaatse van eventuele gevelkozijnen worden de wandtegels omgezet tegen de dagkanten van de 
gevelopening.  

 
Vloertegels: 
Omschrijving toe te passen vloertegels in de navolgende ruimten: 

• Badkamer en toiletruimte: met keramische vloertegels, afm. 450x450 mm . 

• Voor de aankoop van de wandtegels is een verrekenpost opgenomen van € 35,-/m2 inclusief 
BTW.  

 

De wandtegels worden voorzien van lichtgrijze voegen en de vloertegels van grijze voegen. 
Voegen van vloer- en wandtegels worden niet strokend aangebracht. Aansluitingen tussen wanden 
met vloer en wanden onderling worden afgekit. Een witte voeg behoort niet tot de mogelijkheden. 

 
De inwendige hoeken tussen wanden met vloer en wanden onderling worden afgekit. De uitwendige 
hoeken van het wandtegelwerk worden voorzien van kwartronde kunststof hoekstrippen.  
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Er kan  worden gekozen om de badkamer of toiletruimte in de stadswoningen casco op te leveren. Er 
is in dat geval een beperkte SWK-garantie van toepassing. De verkrijger is zelf verantwoordelijk voor 
een afwerking en een waterdichte afwerking die voldoet aan het Bouwbesluit. 
 

Sanitair 

Het sanitair van uw appartement is van het merk Villeroy en Boch (V&B) serie O.novo in de kleur wit 
en de kranen zijn van het merk Grohe. Het volgende sanitair wordt toegepast: 
 
Het volgende sanitair wordt toegepast in de toiletruimte(s): 

• Een keramisch wandcloset met kunststof closetzitting met deksel. Het toilet wordt 

gemonteerd op een inbouwreservoir met kunststof bedieningspaneel voorzien van twee 

spoelknoppen, waarvan één waterbesparende spoelknop.  

• Een keramische fontein voorzien van verchroomde fonteinkraan. De waterafvoer vindt plaats 

middels een verchroomde sifon die is aangesloten op een verchroomde buis. 

 

Het volgende sanitair wordt toegepast in de badkamer: 

• RVS afvoergoot. 

• Een enkele wastafel voorzien van één wastafelmengkraan. De waterafvoer vindt plaats 

middels een verchroomde sifon die is aangesloten op een verchroomde buis. 

• Boven de wastafel wordt een ronde spiegel (diameter 600 mm) geplaatst. 

• Boven de wastafel wordt een keramisch planchet van 600 mm breed geplaatst. 

• Een thermostatische douchemengkraan en glijstangcombinatie met waterbesparende 

douchekop. 

• Een elektrische (handdoek)radiator afmeting conform berekening installateur in de kleur wit, 

volgens monster.  

• Bij bouwnummer 3 t/m 13: een keramisch wandcloset met kunststof closetzitting met deksel. 

Het toilet wordt gemonteerd op een inbouwreservoir met kunststof bedieningspaneel 

voorzien van twee spoelknoppen, waarvan één waterbesparende spoelknop.  

• Een kunststof ligbad, afmeting 1800x800, afvoer in het midden van het bad. Bad voorzien van 

thermostatische badmengkraan met onderuitloop en handdouche. 

 

Het aansluitpunt van de wasmachine in de berging wordt voorzien van een tapkraan met beluchter. 

De dakterrassen met plantenbak en de gezamenlijke plantenkas worden voorzien van buitenkraantje, 

merk en type volgens keuze bouwbedrijf. 

 
Hydrofoorruimte in de kelder van appartementenblok 1 (Pretorium) en de werkkast in de kelder 
onder appartementenblok 2 (Panorama): 

• Uitstortgootsteen met tapkraan. 
 

In een door het bouwbedrijf aan te wijzen showroom kunt u het sanitair bezichtigen en kunt u het 

sanitair naar eigen inzicht wijzigen of aanvullen. Dit kan leiden tot een meerprijs. Door de 
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kopersbegeleider van het bouwbedrijf wordt u nader geïnformeerd over de keuzeprocedure bij de 

showroom en de bijbehorende sluitingsdatum. 

 
Aftimmerwerk 
Waar voor een deugdelijke en nette afwerking benodigd is, worden diverse aftimmerwerken 
uitgevoerd. 
Er worden geen vloerplinten geleverd en aangebracht. 
 
 
Schilderwerk 
De trapgataftimmeringen en de bomen en hekwerken van de houten trappen van de stadswoningen 
worden in het werk of fabrieksmatig afgelakt of gespoten in de kleur wit in een éénlaags 
verfsysteem. De muurleuningen worden transparant afgelakt. De traptreden worden niet afgelakt in 
het werk, deze worden fabrieksmatig gegrond aan boven- en onderzijde. Daar waar de trap in de 
keuken en/of de woonkamer “in het zicht komt” wordt de onderzijde van de trap in het werk 
afgelakt of gespoten in de kleur wit. 
 
Alle overige voorkomende schilderwerken op hout worden uitgevoerd in een dekkend verfsysteem, 

kleur volgens keuze architect, met uitzondering van fabrieksmatig afgelakte houtwerken. 

Het binnenschilderwerk wordt uitgevoerd met watergedragen verf in de kleur wit (RAL 9010).  

 

Waterleidingen, CV-leidingen, chromatisch verzinkte leidingen of kunststof leidingen worden niet 

geschilderd. 

 

Keuken 

De woningen worden zonder keukeninrichting opgeleverd. De keuken dient door u zelf gekocht te 
worden bij de projectshowroom of een keukenleverancier naar keuze. De keuken mag pas na 
oplevering van het appartement geplaatst worden. In de verkooptekening is de beoogde opstelplaats 
voor de keuken getekend met daarbij de standaardplaats waar de leidingen worden aangebracht.  
 
Standaard worden aansluitpunten voor de volgende apparatuur (eventueel afgedopt) aangebracht: 

• Perilex aansluiting opstelplaats kookplaat  

• Wandcontactdoos opstelplaats recirculatie afzuigkap 

• Afvoer en warm en koud watervoorziening opstelplaats spoelbak (afgedopt) 

• Wandcontactdoos opstelplaats koelkast 

• Wandcontactdoos op aparte groep opstelplaats vaatwasser 

• Wandcontactdoor op aparte groep opstelplaats magnetron/oven 

• Dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik boven aanrechtblad, aantal volgens 

verkooptekening 

 

Als kopersoptie kan eventueel het leidingwerk van de keuken worden aangepast. Dit kan leiden tot 
een meerprijs. Door de kopersbegeleider van de aannemer wordt u nader geïnformeerd over de 
keuzeprocedure en de bijbehorende sluitingsdatum. 
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De installaties in uw woning  
 

Waterinstallaties 

De waterleidingen worden volgens de voorschriften van de nutsbedrijven uitgevoerd in een enkel 
leidingstelsel.  
 
Een koud- en warmwaterleiding wordt standaard aangelegd naar:  

• de opstelplaats voor de keukenmengkraan in de keuken (afgedopt) 

• de wastafelmengkraan in de badkamer 

• de douchemengkraan in de badkamer  

• de badmengkraan in de badkamer 
 
Een koudwaterleiding wordt standaard aangelegd naar:  

• de fonteinkraan in de separate toiletruimte(n)  

• het spoelreservoir van de toiletten 

• het tappunt ten behoeve van de wasmachine en de CV-installatie (één tappunt).  

• warmtepomp 

• het dakterras t.b.v. het watergeven van de planten in de plantvakken.  

• de gemeenschappelijke kas. 

• bewateringsinstallatie daktuin 
 
In de keuken wordt de waterleiding op de standaard plaats afgedopt. Bij het bepalen van deze 
standaard plaats wordt uitgegaan van de op verkooptekening aangegeven keukenopstelling.  

 
De waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en is afsluitbaar.  

 

Algemene waterinstallatie 

In de kelder onder appartementen blok 1 (Pretorium) is een algemene technische ruimte waar indien 
noodzakelijk een hydrofoor wordt geplaatst die zorgt voor voldoende waterdruk. Vanuit de 
hydrofoor word het water verspreid naar de meterkasten van de stadswoningen en de 
appartementen. In de hydrofoorruimte en in de werkkast in de kelder onder blok 2 (Panorama) 
wordt voor het onderhoud van het gebouw een uitstortgootsteen met tapkraan geplaatst. 
 
Sprinklerinstallatie 
De stallingsgarage wordt voorzien van een sprinklerinstallatie volgens advies van de adviseur 
brandveiligheid. 
 

Gasinstallaties 

Aangezien nieuwbouwprojecten tegenwoordig gasloos worden gebouwd is het niet meer mogelijk 
om een gasaansluiting te realiseren. Hier is in dit project dan ook niet voorzien. 
 

Verwarmingsinstallatie en warmwatertoestel  

De woningen zijn voorzien van een individuele lucht/water warmtepompinstallatie. De warmtepomp 
verzorgd het warme tapwater voor in de boiler, evenals warmte voor de verwarming van de 
woning/het appartement. 
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De buitenunit van de luchtwarmtepomp wordt geplaatst op het dak van uw woning.  De binnenunit 

en het boilervat worden geplaatst in de technische ruimte uw woning. 

Omdat gebruik wordt gemaakt van een boilervat is de beschikbare hoeveelheid warm water 

limitatief. U dient hiermee rekening te houden in het gebruik. De boiler (al dan niet met seperaat 

buffervat) wordt afgestemd op het aantal personen waarvoor het appartement geschikt is en heeft 

de volgende (minimale) bruto inhoud: 

- bouwnummer 1, 2, 14 en 15: 281 liter 

- bouwnummer 3 t/m 13: 254 liter 

 
De verwarming in uw stadswoning/appartement wordt uitgevoerd door middel van 

vloerverwarming. De vloerverwarming bestaat uit kunststof leidingen die in de dekvloer worden 

gelegd vanaf de vloerverwarmingsverdelers. Op elke verdieping bevind zich een verdeler.  

De (buiten)bergingen de kelderentree/berging van de stadswoningen worden niet voorzien van 

vloerverwarming. 

 
In de badkamer wordt indien noodzakelijk een elektrische (handdoek) radiator geplaatst. 

 
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de (woon)keuken op 

de begane grond van de woningen. De slaapkamers worden voorzien van naregeling. 

 

De slaapkamers en de woonkamer op de eerste verdieping van de stadswoningen worden standaard 

voorzien van een afzonderlijke naregeling waardoor deze individueel na te regelen zijn.  

 

Onderstaande temperaturen kunnen onder normale omstandigheden worden gerealiseerd bij 

gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en een 

buitentemperatuur van tenminste -10˚ Celsius. 

• (entree)hal begane grond woning : 18°C vloerverwarming  

• woonkamer / keuken    : 22°C vloerverwarming  

• slaapkamers     : 22°C  vloerverwarming  

• toilet      : 18°C vloerverwarming  

• badkamer     : 22°C vloerverwarming en indien 
noodzakelijk elektrische handdoekradiator 

• bergingen / techniek ruimte  : niet verwarmd 

• buitenberging stadswoning  : niet verwarmd 

• berging/entree kelder   : niet verwarmd 
 

AANDACHTSPUNT: Onder de beoogde keukenopstelling zoals weergegeven op de 

verkooptekening wordt geen vloerverwarming aangebracht. Bent u van plan om de 

keukenopstelling anders uit te voeren dan de opstelling waar wij rekening mee hebben 

gehouden? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de verkoopbegeleider van het bouwbedrijf, 

zodat de vloerverwarming indien nodig ook aangepast kan worden.  
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Er mag geen nachtverlaging in de woning/het appartement worden toegepast, aangezien 

vloerverwarming traag reageert en dit in extra energieverbruik resulteert. 

 

Koeling 

De warmtepomp van uw woning is geschikt om in de zomer te koelen.  
De koeling geschied via het vloerverwarmingssysteem.  
 

Mechanische ventilatie 

De woning wordt geventileerd door een balansventilatiesysteem met een warmte terugwin unit 

(WTW-unit). Zowel de luchtafvoer als de luchttoevoer vindt plaats d.m.v. de ventilator in de 

technische ruimte geplaatste WTW-unit. De verse lucht wordt middels een dakdoorvoer van buiten 

aangevoerd. In de WTW-unit wordt de verse lucht langs de lamellen van de warmtewisselaar 

gevoerd en zo voorverwarmd met warmte uit de afgezogen lucht zonder daarmee rechtstreeks in 

contact te komen. De lucht wordt ingeblazen in de woonkamer en slaapkamers. De lucht wordt 

afgezogen in de keuken, toiletruimte, badkamer en de opstelplaats van de wasmachine. 

De bediening van het ventilatiesysteem geschiedt door middel van een C02 sensor in de woonkamer 

en de hoofdslaapkamer. 

Afzuigventielen en inblaasventielen van wit kunststof worden geplaatst in het plafond of in de wand. 

De plaats en aantallen zijn indicatief aangegeven op de verkooptekeningen, maar deze worden 

definitief bepaald aan de hand van berekeningen van de installateur. 

 

De WTW unit is voorzien van een bypass welke ervoor zorgt dat er in de nachtelijke uren (afhankelijk 
van de buiten temperatuur) koelere buitenlucht kan binnenkomen. 
 
Vers ingebrachte lucht stroomt van de ruimtes waar het binnenkomt (bijvoorbeeld woonkamer en 

slaapkamers) onder de binnendeuren naar de ruimtes waar lucht wordt afgezogen (bijvoorbeeld 

toiletruimte en badkamer).  

 

In de keuken wordt geen afzuigpunt meegenomen / aangeboden voor de aansluiting van een 

afzuigkap. Er dient te worden gekozen voor een recirculatieafzuigkap. Er mag geen doorvoer naar 

buiten gemaakt worden. De afvoer van de afzuigkap mag niet worden aangesloten op het 

mechanische ventilatiesysteem. 

 

De spuiventilatie van de woningen geschiedt door middel van draaiende delen in de buitenkozijnen.  

AANDACHTSPUNT: De keuze van vloerbedekking is van invloed op de warmteafgifte van de 

vloerverwarming. De vloerbedekking kan tot een verlaging van het afgegeven vermogen leiden. 

Alhoewel een steenachtige afwerking de beste warmteafgifte geeft, zijn houten en textiele 

vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum, tapijt) mogelijk indien de Rc-waarde van 

de afwerking (inclusief onderlaag) < 0,05 m²K/W is. Een negatieve factor op de warmteafgifte kan 

zijn vloerkleden, grote meubels en dergelijke. Wij raden u aan om u bij de keuze van 

vloerafwerking te laten adviseren door een deskundige. 
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De meterkast wordt geventileerd middels ventilatiesleuven of ventilatieroosters in of onder de deur 

of in het paneel boven de deur.   

De stallingsgarage wordt mechanisch geventileerd door middel van mechanische afzuiging welke 

uitkomt boven het dak van appartementen blok 1 (Pretorium) met natuurlijke toevoer via van de 

hellingbaantoegang.  

 

Elektrische installatie 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. Er wordt een 
groepenkast geplaatst in de meterkast. De installatie bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen 
volgens het zogenaamde centraaldozen systeem. Het aantal en de positie van de lichtpunten en 
wandcontactdozen staat aangegeven op de verkooptekeningen. De leidingen worden waar mogelijk 
weggewerkt en er wordt wit inbouwmateriaal toegepast met uitzondering van de meterkast, de 
stallingsgarage, de algemene ruimten in de kelder en de privébergingen van de appartementen in de 
kelder. Hier wordt opbouw schakelmateriaal aangebracht en komen de leidingen in het zicht. Alle 
wandcontactdozen worden geaard uitgevoerd.  
 
De volgende hoogten worden aangehouden:  

• schakelaars en schakelaars in combinatie met een wandcontactdoos worden aangebracht op 
circa 105 cm boven de vloer.  

• wandcontactdozen en loze leidingen voor bijvoorbeeld telefoon, data en CAI worden 
aangebracht op circa 30 cm boven de afgewerkte vloer, behoudens ter plaatse van de 
opstelplaats van het keukenblok.  

• ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok worden de wandcontactdozen voor 
huishoudelijk gebruik op circa 120 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht. Ten behoeve 
van de afzuigkap op ca. 220 cm boven vloer. Overige aansluitpunten onder het aanrechtblad.  

• de thermostaat wordt aangebracht op circa 150 cm boven de afgewerkte vloer.  
 
Loze leidingen worden altijd zonder schakelmateriaal geplaatst en zijn voorzien van een klemdeksel. 
 
In verband met de brandveiligheid worden er in de stadswoningen en de appartementen 
rookmelder(s) geplaatst zoals aangegeven op de verkooptekening. De rookmelders zijn aangesloten 
op de elektrische installatie van de stadswoning of het appartement. De rookmelders zijn voorzien 
van een back-up batterij. 
Indien meerdere rookmelders worden toegepast in één stadswoning of één appartement zullen deze 
worden gekoppeld, waardoor alle rookmelders af zullen gaan zodra één van de melders wordt 
geactiveerd.  
 
Op diverse deuren in de algemene ruimten, ter plaatse van de voordeuren van de appartementen en 
ter plaatse van de kelderentree van de stadswoningen worden vrijloopdeurdrangers met een 
rookmelder aangebracht. Dit zijn deurdrangers die de deuren automatisch sluiten ingeval van brand 
(rook) of stroomuitval. Onder normale omstandigheden geven de vrijloopdeurdrangers geen 
weerstand en de deur werkt dan alsof er geen deurdranger is. 
 
U dient zich na oplevering zelf aan te melden voor de levering van water en stroom.  
Ten behoeve van telecom/data/kabeltelevisie worden onbedrade aansluitpunten (loze leidingen) in 
de stadswoningen en appartementen aangebracht. In de koopsom zijn geen aansluit- of 
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abonnementskosten voor telecom/data/kabeltelevisie opgenomen. In de meterkast wordt een 
mantelbuis aangebracht voor telecom/data en een centraal aansluitpunt voor kabeltelevisie (CAI) of 
glasvezel, zodat de koper hierop de door hem/haar gewenste aansluiting(en) kan aanvragen bij de 
door hem/haar gewenste leverancier(s). 
De aansluitkosten van de elektra installatie op het plaatselijke elektranet zijn inbegrepen in de 

aanneemsom. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot aan de oplevering voor rekening van het 

bouwbedrijf. U dient zich met ingang van de dag van de oplevering aan te melden bij een 

energieleverancier naar keuze.  

 
De stallingsgarage, algemene ruimtes en daktuin worden voorzien van verlichtingsarmaturen volgens 
keuze architect. In de kelder in opbouw uitvoering.   
 
De elektra van de algemene ruimten, lift, algemene verlichting, etc. worden aangesloten op de 
algemene meterkast.  
 

In de kelder wordt een laadpaal met 2 oplaadpunten aangebracht, aangesloten op de algemene 

meterkast van de parkeergarage.  

 

Intercominstallatie 

Er wordt een videofooninstallatie toegepast ter plaatse van: 

• de entree van de appartementen van blok 1 (Pretorium) 

• de entree van de appartementen van blok 2 (Panorama) 

• de stallingsgarage, aangesloten op alle appartementen en stadswoningen.  
De videofooninstallatie wordt aangesloten op een ontvanger welke wordt geplaatst in de 
woonkamer van de appartementen en op de begane grond van de stadswoningen.  
 

Buitenverlichting 

In de daktuin, ter plaatse van de hoofdentree’s en de voordeuren van de stadswoningen worden 

verlichtingsarmaturen geplaatst met schemerschakeling. Op uw dakterras/balkon dient u zelf voor 

een verlichtingsarmatuur te zorgen. 

 

PV-panelen (zonnepanelen) 

Elke stadswoning en appartement wordt voorzien van photovoltaische panelen (PV-panelen) 

waarmee elektriciteit wordt opgewekt uit zonlicht. De PV-panelen worden op het dak van de 

stadswoningen en het appartementengebouw geplaatst en de omvormers worden geplaatst in de 

technische ruimte/berging in de appartementen en stadswoningen en in de algemene technische 

ruimte. De verdeling en positie op het dak zal nader uitgewerkt worden. De exacte posities, 

vermogens per paneel en aantallen zijn nader te bepalen en zullen door de installateur aan de hand 

van de definitieve BENG berekening uitgewerkt worden.  

Het uitgangspunt ten tijde van het vaststellen van de verkoopdocumentatie is als volgt (uitgaande 

van een piekvermogen van circa 420 Wp per paneel): 

• bouwnummer 1, 10, 13 en 14: 8 panelen 

• bouwnummer 2 en 15: 6 panelen 

• bouwnummer 3, 4, 5, 6, 8, 11 en 12: 7 panelen 
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• bouwnummer 7 en 9: 9 panelen 
 

 

Veiligheidsinstallatie 

De algemene ruimtes worden voorzien van noodverlichting en vluchtrouteaanduiding. 

Alle veiligheidsvoorzieningen zullen worden uitgevoerd conform het bouwbesluit. 

 

AED (Automatische Externe Defibrillator)  

In het project StadsEiland wordt door Janssen de Jong een AED geplaatst. Deze wordt opgehangen op 

een nader te bepalen locatie. Het hiervoor benodigde elektrapunt wordt aangesloten op de 

algemene meterkast. Om een goede werking van de AED te waarborgen dient een 

onderhoudsabonnement te worden afgesloten. De kosten voor het onderhoud van het eerste jaar 

komen voor rekening van Janssen de Jong. Daarna dient het onderhoud te worden overgenomen 

door de VvE. 

 

Gemeenschappelijke meters 

De gemeenschappelijke meters welke zich in de algemene meterkast bevinden registreren het 
verbruik van onder andere: 

• de verlichting van de algemene ruimten, de privébergingen van de appartementen en 
de vluchtroutemarkering. 

• het elektraverbruik van de algemene installaties en de hydrofoorinstallatie. 

• de wandcontactdozen van de algemene ruimtes in het gebouw. 

• het elektraverbruik van de liften. 

• Het watergebruik van de kranen t.p.v. de uitstortgootstenen en de gemeenschappelijke 
kas. 

• het waterverbruik van de bewateringsinstallatie van de daktuin 
 
Er zullen diverse tussenmeters geplaatst worden om het electraverbruik van de verschillende 
gebouwonderdelen tussen de verschillende ondersplitsingen van de VvE te kunnen verrekenen. De 
volgenden onderdelen zullen gezamenlijk bemeterd worden: 

• de algemene ruimten, de lift en de privébergingen van appartementen blok 1 (Pretorium) 

• de algemene ruimten, de lift en de privébergingen van appartementen blok 2 (Panorama) 

• de stallingsgarage, de hydrofoorruimte, sprinklerinstallatie, hwa-afvoer, de 
daktuin(verlichting) en de gezamenlijke kas 

 
De kosten voor deze algemene voorzieningen zullen worden opgenomen in de door de VvE’s nader 
te bepalen servicekosten. 
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Milieu en energieverbruik 
 

U heeft gekozen voor een nieuwbouwwoning of -appartement van Janssen de Jong. Dit betekent een 

comfortabele woning/appartement die klaar is voor de toekomst en die met respect voor mens en 

milieu wordt gebouwd.  

 

Materiaalgebruik 

De woningen/appartementen wordt gebouwd met duurzame en hoogwaardige materialen. De 

gevels, dak en vloer zijn goed geïsoleerd en er worden diverse energiebesparende en 

waterbesparende maatregelen ingezet. Zo zijn de woningen/appartementen voorzien van een zeer 

energiezuinig ventilatiesysteem en een luchtwarmtepompinstallatie met een bijzonder hoog 

rendement. Warm waterleidingen worden geïsoleerd om warmteverlies te beperken.  

 

Ook is er oog voor het watergebruik. Zo worden waterbesparende douchekoppen toegepast, 

waterbesparende spoelknoppen bij de toiletten en kranen met straalbreker. 

De daktuin wordt zoveel mogelijk gevoed met regenwater. 

 

Ten behoeve van de gezondheid van de schilder wordt binnen in het appartement uitsluitend 

gewerkt met watergedragen verf. 

 

Duurzaam geproduceerd hout 

Nagenoeg al het door ons toegepaste hout is duurzaam geproduceerd. Wij kopen het hout in met 

FSC-keurmerk of PEFC-keurmerk. Het bouwbedrijf is zelf niet gecertificeerd door het FSC of PEFC, 

daardoor vervalt helaas het officiële keurmerk zodra het hout door ons wordt verwerkt.  

 

Gasloos 

Uw woning/appartement is niet aangesloten op het gasleiding netwerk. Uw woning/appartement is 

daarmee klaar voor de toekomst. 

 

Energieverbruik/BENG 

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot van 

gebouwen.  

Dit wordt bepaald in de BENG eisen (eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). Er zijn drie BENG- 

eisen en daarnaast wordt bepaald of de woningen niet te warm worden in de zomer met de TO juli 

berekening. Uw woning voldoen aan alle BENG eisen en omdat er in uw woning vloerkoeling wordt 

toegepast is er geen berekening van de TO juli noodzakelijk. 

 

Dit alles wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik bij een gemiddeld gebruik van de 

woningen/appartementen bijna nul is. Het energieverbruik van huishoudelijke apparaten (zoals 

televisies, computers, kookplaat, wasmachine etc.) staat hier los van. Daarnaast kan het zijn de 
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kosten per kWh, die u moet betalen voor de elektriciteit die u afneemt, niet gelijk is aan het bedrag 

dat u terugkrijgt per kWh voor de opbrengst van uw PV-panelen.  

 

 

Energielabel 
Bij oplevering van uw woning/appartement wordt een energielabel verstrekt. Uw appartement krijgt 

het energielabel A met één of meer + erachter, bijvoorbeeld A+++. Het energielabel wordt per 

woning/appartement bepaald door een gespecialiseerd bureau. Dit gebeurt vlak voor oplevering.  

Het aantal ++ is onder andere afhankelijk van de ligging en de grootte van uw woning/appartement.  

Het voorlopige energielabel van uw woning/appartement is A+++. 

 

Isolatiewaarden 
In de woning wordt isolatie aangebracht volgens onderstaande (minimale) isolatiewaarden. 

 

Onderdeel Isolatiewaarde 

Begane grondvloer Rc ≥ 3,70 m²K/W 

Gevels woning/appartement Rc ≥ 5,60 m²K/W 

Dak woning/appartement Rc ≥ 6,30 m²K/W 

Kozijnen woning/appartement met HR++ beglazing  U ≤ 1,30 W/m²K  

 

Natuurinclusief bouwen 
Het behouden van biodiversiteit is een belangrijk thema in nieuwbouwprojecten. In dit project zijn 

de volgende voorzieningen opgenomen: 

- In de gevels worden nestkastjes geplaatst voor kleine vogels (zoals mussen en zwaluwen) 

en voor vleermuizen. Deze worden gescheiden van de spouwmuur, zodat de vogels en 

vleermuizen niet in de spouw kunnen komen.  

- Er wordt biodiverse beplanting toegepast in de daktuin en op de taluds. De toegepaste 

beplanting zullen bijen, vlinders en vogels aantrekken en leefbaar zijn in verschillende 

seizoenen. 
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Kleur en materiaalstaat exterieur  
 

Onderdeel 

 

Materiaal Kleur Kleurcode 

Gevelmetselwerk Betonsteen, wildverband  Grijs  Keuze architect 

Voegwerk metselwerk Mortel – doorgestreken, terugliggend 

gevoegd 

stootvoegloos 

Grijs Keuze architect 

Gevelbeplating - 

geprofileerde plaat 

Metaal Oranjebruin Keuze architect 

Balkonplaten Prefab beton Naturel grijs  

Dakterrassen Betontegels af. 500x500 mm Naturel grijs  

Terras aan waterzijde 

stadswoning 

bouwnummer 3, 5, 8, 

11 en 13  

Houten vlonderplaten Naturel  Keuze architect 

Waterslagen Aluminium Grijs Keuze architect 

Lekdorpels onder 

gevelbeplating 

Aluminium Oranjebruin  Keuze architect 

Nestkastjes  Beton  Grijs  

Buitenkozijnen, ramen 

en deuren 

Zie omschrijving bij onderdeel kozijnen, 

ramen en deuren:  

- Kunststof 

- Hout 

- Aluminium 

Oranjebruin Keuze architect 

Lateien/geveldragers Staal, verzinkt en gepoedercoat Grijs Keuze architect 

Hemelwaterafvoeren 

stadswoningen 

Aluminium vierkant tussen metselwerk Grijs  

Hemelwaterafvoeren 

balkons 

appartementen 

Kunststof of aluminium rond Grijs  

Buitenplafond t.p.v. 

hoofdentree blok 1 

(Pretorium)  en blok 2 

(Panorama)  

Plaatmateriaal (Rockpanel of 

gelijkwaardig) 

 

Oranjebruin 

of wit 

Keuze architect 

Buitenplafond boven 

balkon/dakterras 

bouwnummer 1 t/m 

16, 20, 23, 24, 31, 34, 

35, 40, 41, 49 en 50   

Plaatmateriaal (Rockpanel of 

gelijkwaardig) 

Oranjebruin 

of wit 

Keuze architect 
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Entreekozijnen en 

deuren in kelder 

Hout Wit RAL 9010 

Hekwerken balkon, 

duikerbrug en rondom 

hellingbaan 

Lamellen of spijlen, staal, verzinkt en 

gepoedercoat 

Grijs Keuze architect 

Hekwerken “frans 

balkon” bij draai-

kiepramen tot op 

vloer  

Stalen U-profiel met doorvalveilig glas Oranjebruin 

profiel, 

blank glas 

Keuze architect 

Dakbedekking Bitumen of kunststof Naturel Keuze 

bouwbedrijf 

Binnentuin / 

terreininrichting: 

 
 

 

Gemeenschappelijk 

kas 

Glas met aluminium of staal, materiaal 

afhankelijk van beschikbaarheid 

Naturel Afhankelijk van 

beschikbaarheid 

Bestrating Klinkerbestrating 

Betontegels 300 x 600 

 

Roodbruin 

Grijs  

Keuze 

landschaps-

architect 

Houten terras  Houten vlonderplaten Naturel  Keuze architect 

Inrichting daktuin Beplanting, speelelement, zitelelement  Keuze 

hovenier/overleg 

bewoners 

Bovenstaande kleuren zijn ter indicatie en kunnen tijdens de bouwvoorbereiding in overleg met de 

architect en/of gemeente nog worden aangepast. Het bouwbedrijf zal bij oplevering een kleur- en 

materialenlijst verstrekken waarop de toegepaste RAL-kleuren zijn vermeld die u nodig heeft voor 

het onderhoud van uw woning/appartement.  
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Ruimte afwerkstaat interieur  
 
Onder de kleur wit wordt verstaan een wittint, de kleuren wit van de diverse fabrikanten zijn niet 

gelijk. Bij saus- en schilderwerk wordt waar mogelijk RAL 9010 aangehouden.  

 

nr. Omschrijving materiaal/afwerking/voorziening kleur 

1.0 Algemene ruimtes   

 Stallingsgarage   

 Vloer Monolitisch afgewerkte betonvloer voorzien 
van slijtlaag 
 

Naturel 
 
Wit 

 Wanden Onafgewerkt beton 
Houtwolcementplaten of 
metalstudvoorzetwand 

Naturel  
Grijs  

 Plafond Onafgewerkt beton 
Incidenteel voorzien van 
houtwolcementplaten 

Naturel 
Naturel 

 Overige  Belijning parkeervakken: betoncoating Wit 

 Trappenhuizen van kelder 
naar daktuin  

  

 Vloer Trap en bordes: prefab beton 
Vloer traphal kelder: betonvloer 

Naturel 

 Wanden Beton- en of vellingblokken onafgewerkt 
Houten pui 

Naturel 
Wit  

 Plafond Houtwolcementplaten (blok 1 (Pretorium)) of 
beglazing kas onafgewerkt 
Onderzijde betontrap onafgewerkt 

Naturel  
Naturel  
Naturel 

 Hydrofoorruimte blok 1 
(Pretorium) 

  

 Vloer Betonvloer  Naturel  

 Wanden Onafgewerkt  Naturel  

 Plafond Onafgewerkt  Naturel  

 Diversen 1x uitstort gootsteen met kraan (koud water) 
en hydrofoorinstallatie 

 

 Algemene technische 
ruimten/berging  

  

 Vloer Betonvloer  Naturel  

 Wanden Onafgewerkt  Naturel  

 Plafond Onafgewerkt  Naturel  

 Hoofdentree blok 1 
(Pretorium)  (begane 
grond) 

  

 Vloer PVC vloer met houten plint 
verdiepte schoonloopmat inclusief RVS rand 

Lichte houtkleur 
Antraciet 

 Wanden Glasvliesbehang, gesausd Wit 

 Plafond (akoestisch) plaatmateriaal Keuze architect  
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 Gem. fietsenberging   

 Vloer Zandcementdekvloer voorzien van slijtvaste 
coating 
Schoonloopmat in RVS kader 

Naturel 
 
Antraciet 

 Wanden Beton, gesausd Lichtgrijs 

 Plafond Houtwolcementplaten  Grijs  

2.0 Woningen   

 Entree/berging kelder   

 Vloer cement dekvloer naturel  

 Wanden behangklaar  naturel  

 Plafond structuur spuitwerk wit 

 Hal   

 Vloer cement dekvloer  

 Wanden behangklaar   

 Plafond structuur spuitwerk wit 

 Meterkast   

 Vloer meterkastvloerplaat of betonvloer  

 Wanden aftimmerwerk houten beplating  

 Plafond Beton naturel 

              Diversen Meterkastinrichting en technische installaties  

 Keuken en woonkamer   

 Vloer cement dekvloer  

 Wanden behangklaar   

 Plafond structuur spuitwerk wit 

 Slaapkamer   

 Vloer cement dekvloer  

 Wanden behangklaar   

 Plafond structuur spuitwerk wit 

 Overloop   

 Vloer cement dekvloer  

 Wanden behangklaar   

 Plafond structuur spuitwerk wit 

 Badkamer   

 Vloer keramische vloertegels, 450mm x 450mm antraciet 

 Wanden keramische wandtegels, 300mm x 600mm 
rondom tot plafond 

mat wit  

 Plafond structuur spuitwerk wit 

               Diversen Wastafelcombinatie, douchecombinatie, 
badcombinatie en toiletcombinatie (niet bij 
bouwnummer 1, 2, 14 en 15 i.v.m. seperaat 
toilet) 

 

 Toiletruimte   

 Vloer keramische vloertegels, 450mm x 450mm antraciet  

 Wanden keramische wandtegels, 300mm x 600mm 
rondom tot circa 1,2m1 hoog  
 
Boven het tegelwerk worden de wanden 

mat wit  
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afgewerkt met structuur spuitwerk.  
wit 

 Plafond structuur spuitwerk wit 

               Diversen wandcloset en fonteincombinatie conform TO  

 Berging (en/of techniek 
ruimte) 

  

 Vloer Cementdekvloer  

 Wanden behangklaar   

 Plafond structuur spuitwerk wit 

               Diversen technische installatie conform tekening en 
TO, opstelplaats wasmachine/droger 

 

 Balkon/dakterrassen   

 Vloer betonnen vloertegels 500 x 500 mm,  
Bij bouwnummer 3, 5, 8 11 en 13 (type B) op 
de begane grond een houten vlonder i.p.v. 
tegels 

naturel 

  stalen hekwerk  grijs 
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Overzicht sanitair 
 

Toiletruimte  

Onderdeel Merk, kleur Afbeelding 

Toilet met deksel en 

inbouwreservoir 

 

 

Villeroy en Boch O.NOVO 

Wit 

 

Fonteintje Villeroy en Boch O.NOVO 

compact 36 x 25 cm, kraangat 

rechts of links 

Wit Alpin 

De afgebeelde kraan is optioneel. 

 

Fonteinkraan Grohe Longlife Costa L 

laag model 

Chroom 

 

 

Afvoersifon fonteintje Viege plugbekersifon met 

muurbuis 

Chroom 

 

 

Bedieningsplaat 

inbouwreservoir 

Geberit 

Wit 
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Badkamer 

Wastafel Villeroy en Boch 

O.NOVO 

65 x 46 cm met 

overloop 

Wit Alpin 

De afgebeelde kraan is 

optioneel  

Wastafelkraan Grohe Eurosmart 

Cosmopolitan 

Chroom 

 

 

Afvoersifon 

wastafel 

Viege plugbekersifon 

met muurbuis 

Chroom 

 

 

Keramisch planchet 

 

Villeroy en Boch 

O.NOVO 

60 x 17 cm  

Wit 

 

 

Spiegel Universele spiegel rond 

60 cm (zonder 

verlichting) met 

spiegelklemmen 
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Thermostatische 

douchemengkraan 

Grohe Grohterm 1000 

Chroom 

 

Glijstangset douche Grohe NG I Tempesta 

60 cm 

Chroom 

 

 

Douche afvoer Douchegoot, 80 cm 

 

 

Bad 

 

 

 

 

 

 

Villroy en Boch O.novo  
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Thermostatische 

Badmengkraan 

 

Grohe Grohterm 1000  

Chroom 

 

 

 

Handdouche 

 

Grohe  

Chroom 

 

 

 

 

 

 

 

Toilet met deksel 

en inbouwreservoir 

(bouwnummer 3 

t/m 13) 

 

 

Villeroy en Boch 

O.NOVO 

Wit 

 

Elektrische radiator 

 

Merk en afmeting 

nader door de 

installateur te bepalen  

 

 

 

 

 

Dakterrassen met plantvak bouwnummer 1 t/m 15 en gemeenschappelijke kas 

Buitenkraantje chroom Nader te bepalen door bouwbedrijf 
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Slotbepaling 
 

Deze documentatie is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld aan de hand van de situatie en de 

tekeningen van de architect en andere adviseurs. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken 

ten aanzien van wijzigingen welke onder andere kunnen voortvloeien uit de eisen van de overheid 

en/of nutsbedrijven, de inrichting van het openbaar gebied door de gemeente. In het openbaar 

gebied kunnen zich onder andere wijzigingen voordoen in de situering van groenvoorzieningen , 

parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, transformatorhuisjes, cai-kasten, lantarenpalen en dergelijke.  

 

Tijdens de bouwvoorbereiding wordt het ontwerp steeds verder gedetailleerd en verfijnd. Tijdens dit 

proces kunnen geringe architectonische, constructieve of bouwtechnische wijzigingen ontstaan. Ook 

kunnen levertijden invloed hebben op beslissingen voor materiaalkeuzes.  

Indien dit noodzakelijk mocht blijken, behoudt het bouwbedrijf zich daarom het recht voor af te 

wijken van het in tekst en/of tekeningen gestelde, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de 

waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van het appartement. Waar fabricaten of uitvoeringen worden 

benoemd is het bouwbedrijf ten allen tijde gerechtigd deze te vervangen voor een vergelijkbaar 

product. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening 

van mindere of meerdere kosten.  

De wijzigingen zullen aan u kenbaar gemaakt worden middels nieuwsbrieven of een erratum. 

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de artist impression en het kleurgebruik in de 

documentatie. Ingetekend meubilair, keukenopstelling, tuininrichting etc. zijn enkel ter visualisering 

van de plattegrondtekening en niet in de aanneemsom inbegrepen. 

De plaats van lichtpunten, wandcontactdozen, schakelaars, rookmelders, radiatoren en dergelijke 

zijn op de verkooptekening indicatief aangegeven. De precieze plaats van deze voorzieningen wordt 

door de installateur bepaald. 

 

Indien de woning gekocht wordt terwijl deze al geheel of gedeeltelijk gereed is en er een verschil 

mocht zijn tussen de tekeningen of de Technische Omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert 

de uitvoering van de woning. Bij verschillen tussen deze Technische Omschrijving en de bij oplevering 

verstrekte woningmap met as-built informatie, prevaleert de bij oplevering verstrekte woningmap. 

 


